VERBALE DI GARA

. _':R_'(_aa_l_iziéiione di nuove impianto idrico alla banchina d’ormeggio n. 26 del porto di Ancona.

Invito alla procedura negoziata per affidamento di laveri ex art. 36 — comma 2, lettera ¢)

| . DiLgs. n. 50/2016 (progetto validato in data 14/09/2016; C.U.P.: J36D16000020006; C.1.G.:

. 6813703D94).

L’anno 2016 (duemilasedici), addi 25 (venticinque) del mese di ottobre, in Ancona presso la sede
dell’ Autorita Portuale di Ancona, alle ore 15.00, lo scrivente, Dott. Ing. Gianluca Pellegrini, in
qualita di Dirigente Tecnico dell’ Autorita Portuale di Ancona e di Responsabile del procedimento
per gli interventi di cui al titolo, alla presenza del Geom. Mareo Brugiapaglia, Direzione Tecnica
dell’ Autorita Portuale di Ancona, e del Dott. Luca Grisostomi, Settore Gare, Appalti ¢ Contratti —
Personale dell” Autorita Portuale di Ancona, premesso quanto segue:

- Che, in relazione all’intervento indicato in epigrafe, in data 28.09.2016, con nota prot. n.
2910, si provvedeva ad inolirare richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett, c) del D.
Lgs. n. 50/2016, alle imprese di seguito indicate:

- Cav. Aldo Ilari s.n.c. di Sassoferrato

- Crescimbeni Carlo s.r.l. di Cingoli;

- Fiori Costruzioni s.r.l. di Sassoferrato;

- Geom. Sandro Baldini di Camerano;

- Gruppo Ma.Pa. Cannelloni Costruzioni s.r.l. di Monsano;
- Idro — edil — Flettromeccanica s.r.]. di Sirolo;
- La Fenice s.r.l. di Castelplanio;

- Nuova Co.Ed.Mar. s.r.l. di Chioggia,

- Rock And River s.r.l. di Visso;

- Siquini costruzioni s.r.l. di Castignano;

- SIT di Jesi;

- Societa Edilizia Tirrena s.p.a. di La Spezia,

- che Pimporto posto a base di gara, cosi come indicato nella citata lettera d’invito,
corrisponde ad euro 379.707,39 — 1.V.A. non imponibile (art. 9 — 1° comma, D.P.R. n. 633/1972
€ ss. mm. ii.) — ivi compresi gli oneri per I’attuazione delle misure di sicurezza e salute dei

lavoratori pari ad € 4.831,43 — I.V.A. non imponibile (art. 9 — 1° comma, D.P.R. n. 633/1972 ¢
Ss. mm. ii.);

- che il criterio di aggiudicazione previsto ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto ¢ quello .

indicato dall’art. 95, -comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 con applicazione di quanto

. previsto nell’art: 97, comma 8, del D, Lgs. n. 50/2012, in ordine all’esclusione automatica delle
. offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
o individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016;

< che ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.P.R. n.
20772010, 1 lavori in affidamento sono inquadrabili nelle seguenti categorie di opere:
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A cquedotti, Gasdotti, oleodott, oer di irrigazione ¢ di evacuazione” - categoria D.P.R.
207/2010 OG6 Classifica I

- che con la stessa lettera invito ¢ stato determinato il termine perentorio per la presentazione
delle offerte, fissato per le ore 12.00 del 20.10.2016;

- che entro il termine perentorio citato, risultano pervenuti i seguenti n. 10 (dieci) plichi, tutti
regolarmente confezionati, con sigillatura a ceralacca o con nastro adesivo ed integri,
conformemente alle previsioni recate dalla citata lettera d’invito;

. che con nota prot. n. 3230 del 21.10/2016 si & provveduto ad avvisare i concorrenti in ordine
al fatto che si sarebbe proceduto all’apertura delle offerte pervenute in data 25.10.2016 ore

15.00;

. che alle operazioni di gara risulta presente la sig.ra Cristina Cesarini, legale rappresentante
dell’impresa IDRO — EDIL ELETTROTERMICA s.t.1. di Sirolo;

- che, dovendo procedere in primo luogo alla definizione del metodo di calcolo della soglia di
anomali, da effettuarsi tramite sorteggio secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 2, del D.
Les. 18 aprile 2016, n. 50, si ¢ provveduto a predisporre due serie di n. 5 biglietti ciascuna
riportanti rispettivamente i n. 5 valori da sorteggiare ai fini del calcolo della soglia di anomali
secondo il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lettera e) del predetto D. Lgs. n. 50/2016, ossia 0,6
-08-1-12-14¢ein>5 metodi di calcolo della soglia di anomalia ossia “art. 97, comma 2,
lettera a)” - “art. 97, comma 2, lettera b)” - “art. 97, comma 2, lettera ¢)” - “art. 97, comma 2,
lettera d)” - “art. 97, comma 2, lettera e)”;

- che, dopo aver provveduto a ripiegare ¢ a riporre in apposito contenitore 1 n. 5 biglietti
riportanti ciascuno il valore da sorteggiare ai fini dell’applicazione della modalita di calcolo della
soglia di anomalia, si ¢ provveduto ad estrarre dal predetio contenitore il biglietto che, una volta

aperto, & risultato riportare il valore 0,8;

- che, dopo aver provveduto a ripiegare ¢ a riporre in apposito contenitore i n. 5 biglietti
riportanti ciascuno 1 diversi metodi di calcolo di cui alle lettere da a) ad €) del comma 2 dell’art.
97 del D. Lgs. n. 50/2016, si © provveduto ad estrarre dal predetto contenitore il biglietto che,
una volta aperto, & risultato riportare il metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui allart.
97, comma 2, lett. e); O F e e

guenti imprese, la cui rispeltiva

. che, quindi si procede ad aprire i plichi presentati dalle seg!
: ‘quanto prescritto dalla

dooumentazione amministrativa ¢ risultata completa e regolare.
summenzionata lettera 4’ invito: A e

1) Crescimbeni Carlo di Cingoli (MC), asSun_té 'al.'p_r'c;tdc_.iol_lg)'_':déll"ufﬂcio con n. 6702 del
19.10.2016, la quale ha fornito tutte e dichiarazioni ed ha presentato tutta la

o documentazione prevista dalla lettera d’invito ai fini dellammissione alla gara e viene
pertanto ammessa in via definitiva alla presente procedura ad evidenza pubblica;

2) Gruppo MA.PA Cannelloni Costruzioni di Monsano (AN), assunta al protocollo dell'ufficio
con 1. 6704 del 19.10.2016, la quale ha fornito tutte le dichiarazioni ed ha presentato tutta la
documentazione prevista dalla lettera Linvito aj fini dell’ammissione alla gara ¢ viene
pertanto ammessa in via definitiva alla presente procedura ad evidenza pubblica;
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4)

3)

pertanto ammessa in via definitiva alla presente procedura ad ev1denza pubbhca

Rock and River s.r.l. di Visso (MC), assunta al protocollo deﬂ’ufﬁcxo con n. 6706 del.'- e

19.10.2016, la quale ha fornito tutte le dichiarazioni ed ha presentato tuita la
documentazione prevista dalla lettera d’invito ai fini dell’ammissione alla gara.

In ordine alla documentazione amministrativa presentata dall’impresa viene rilevato che la
medesima & stata prodotta in maniera non conforme rispetto a quanio previsto nella lettera
d’invito al punto 6 delle Modalita di formulazione dell’invito riferita all’intervento indicato
in oggetto, risultando deficitario 'importo della polizza fideiussoria, costituita a titolo di
cauzione provvisoria, stipulata per un importo pari all’l %, cosl come previsto all’art. 93,
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nello specifico viene rilevato che la cauzione in questione ¢ stata rilasciata per una somma
garantita pari ad € 3.748,76 tenendo conto di un costo complessivo dell’opera pari ad €
374.875,96, quando invece 1’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, posto a base di appalto corrisponde ad € 379.707,39 — LV.A. non imponibile, ai
sensi dell'art. 9, 1° comma, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.
In relazione a tale circostanza, 1’ammissione dell’impresa alla procedura di cui trattasi
avviene con riserva, subordinata alla produzione presso questa amministrazione, entro € non
oltre dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione di apposita comunicazione, di apposita
integrazione dell’importo della predetta cauzione, da calcolarsi sull’importo complessivo
dellappalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, faita salva I’applicazione di quanto
previsto dalPart. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

Attesa I’applicabilita al presente caso delle prescrizioni recate dall’art. 83 comma 9 del D.
Lgs. n. 50/2016, 1'i impresa dovra altresi corrispondere, sempre entro e non oltre il termine
perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della predetta comunicazione,
alla Stazione appaltante la sanzione pecumarla stabilita nella lettera d’invito, in misura pari
all'uno per mille dell’importo dell’appalto, ossia € 379,70.

Nuova CO.ED:MAR s.r.1. di Chioggia (VE), assunta al protocollo dell’ufficio con n. 6707
del 19.10.2016, la quale ha fornito tutte le dichiarazioni ed ha presentato tutta la
documentazione prevista dalla lettera d’invito ai fini dell’ammissione alla gara.

In ordine alla documentazione amministrativa presentata dall’impresa viene rilevato che la
medesima & stata prodotta in maniera non conforme rispetto a quanto previsto nella lettera
d"invito al punto 6 delle Modalita di formulazione dell’invito riferita all’intervento indicato
in oggetto, risultando deficitario 'importo della polizza fideiussoria, costituita a titolo di
cauzione provvisoria, stipulata per un importo pari all’l %, cosi come previsto all’art. 93,
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nello speciﬁco viene rilevato che la cauzione in questione & stata rilasciata per una somma
parantita pari ad € 3.790,00 in luogo di € 3.797,07 cosi come dovuto in relazione all’importo
complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, posto a base di appalto
corrispondente ad € 379.707,39 — L.V.A. non imponibile, ai sensi dell'art. 9, 1° comma,
D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

In relazione a tale circostanza, I’ammissione dell’impresa alla procedura di cui trattasi
avviene con riserva, subordinata alla produzione presso questa amministrazione, entro ¢ non
oltre dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione di apposita comunicazione, di apposita
integrazione dell*importo della predetta cauzione, da calcolarsi sull’importo complessivo
dell’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, fatta salva I’applicazione di quanto
previsto dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;




Attesa |’applicabilitd al presente caso delle prescrizioni recate dall’art. 83 comma 9 del D _
Lgs. n. 50/2016, Vimpresa dovra corrispondere, sempre entro ¢ non oltre il termme-"-:__
perentorio di dieci giorni decorrentt dalla data di ricezione della predetta comunicazione, ..
alla Stazione appaltante la sanzione pecuniaria stabilita nella lettera d’invito, in misura pari
all'uno per mille dell’importo dell’appalto, ossia € 379,70.

Cay. Aldo Tlari s.n.c. di Sassoferrato (AN), assunta al protocollo dell’ufficio con n. 6768 del
20.10.2016, la quale ha fomito tuite le dichiarazioni ed ha presentato tutta la
documentazione prevista dalla lettera d’invito ai fini dell’ammissione alla gara e viene
pertanto ammessa in via definitiva alla presente procedura ad evidenza pubblica;

7) Geom. Sandro Baldini di Camerano (AN), assunta al protocollo dell’ufficio con n. 6769 del
20.10.2016, la quale ha fornito tutte le dichiarazioni ed ha presentato tufta la
documentazione prevista dalla lettera d’invito ai fini dell’ammissione alla gara e viene
pertanto ammessa in via definitiva alla presente procedura ad evidenza pubblica;

8) Fiori Costruzioni s.r.l. di Sassoferrato (AN), assunta al protocollo dell’ufficio con n. 6770
del 20.10.2016, la quale ha fornito tutte le dichiarazioni ed ha presentato tutta la
documentazione prevista dalla lettera d’invito ai fini dell’ammissione alla gara e viene
pertanto ammessa in via definitiva alla presente procedura ad evidenza pubblica;

9) La Fenice s.r.l. di Castelplanio (AN), assunta al protocollo dell’ufficio con n. 6771 del
20.10.2016, la quale ha fornito tutie le dichiarazioni ed ha presentato tutta la
documentazione prevista dalla lettera d’invito ai fini dell’ammissione alla gara e viene
pertanto ammessa in via definitiva alla presente procedura ad evidenza pubblica;

10)Idro Edil elettrotermica s.r.], di Sirolo (AN), assunta al protocollo dell’ufficio con n. 6772
del 20.10.2016, la quale ha fornito tutte le dichiarazioni ed ha presentato tutta la
documentazione prevista dalla lettera d’invito ai fini dell’ammissione alla gara ¢ viene
pertanto ammessa in via definitiva alla presente procedura ad evidenza pubblica.

Tanto premesso, lo scrivente, dopo aver siglato la predetta documentazione unitamente al Dott.
Luca Grisostomi ¢ al Geom. Marco Brugiapaglia, sospende la presente seduta ed aggiorna la
riunione a data da destinarsi al fine di poter procedere, nei confronti della Rock and River s.r.l. di
Visso (MC) e Nuova CO.ED:MAR s.r.l. di Chioggia (VE), all’attivazione della procedura prevista
dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 nelle modalita indicate nella narrativa che precede,
disponendo 1’assegnazione ai medesimi operatori economici di un termine, a pena di esclusione, di
10 giomi decorrenti dalla data di ricezione della relativa richiesta necessario anche ai fini della
corresponsione della sanzione pecuniaria erogata nei modi previsti dal citato art. 83 comma 9 del D.
Lgs. n. 50/2016.

Tutti gli atti e documenti di gara vengono segregati in cassaforte
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