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PARTE PRIMA — DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI SERVIZI
CAPO 1: NATURA ED OGGETTO DEI SERVIZI

ART. 1- NATURA ED OGGETTO DEI SERVIZI

Il presente capitolato ha per oggetto i servizi di “Esecuzione di rilievo batimetrico con tecnologia
MBES - Lotto 1V - Porto di Ortona”, con ordine di “Rilievo Speciale Nazionale” attestato da
Idrografo abilitato FIG/IHO/ICA di categoria A, da effettuarsi nel Porto di Ortona, in ottemperanza a
quanto previsto dal Disciplinare Tecnico per la Standardizzazione dei Rilievi Idrografici, di cui alla
normativa dell'Istituto Idrografico della Marina Militare del 22 marzo 2016 n. 113176 (Disciplinare
tecnico).

ART. 2 - AMMONTARE DEI SERVIZI
Il presente appalto & dato nella forma a corpo.

L'importo dell'appalto ammonta ad euro 121.230,48 (diconsi centoventunomiladuecentotrenta/48)
ed e cosi composto:

- € 121.230,48 (diconsi centoventunomiladuecentotrenta/48) a corpo, comprensivi di €
1.945,40 (diconsi millenovecentoquarantacinque/40) per costi della sicurezza a corpo per
I'attuazione delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei
lavoratori non soggetti a ribasso di cui all'art. 23, comma 15 del D. Lgs n. 50/2016.

Per quanto sopra, I'importo posto a base di gara (al netto dei costi della sicurezza) risulta essere pari
ad € 119.285,08 (diconsi centodiciannoveduecentottantacinque/08). IVA non imponibile art.9
commal DPR 633/1972.

Sulla base di quanto previsto dall’art. 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 il consto della manodopera
risulta pari ad € 53.019,86. (diconsi cinquantatremiladiciannove/86).

ART. 3 - DESCRIZIONE TECNICA DEI SERVIZI

DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA ESEGUIRE NELLA FORMA A CORPO
[ servizi a corpo consistono nell’esecuzione di un rilievo con tecnologia multibeam echo sounder
(MBES), nell'ambito del Porto di Ortona, come indicato nella Tav.1 " Corografia — Porto di Ortona’.

Tale rilievo sara effettuato con tecnologia MBES, imbarcazione e strumentazione idonee, e con la
successiva elaborazione dei dati acquisiti e restituzione grafica del rilievo predetto, corredata della
documentazione finale.

Ai fini della corretta esecuzione del rilievo, nonché della elaborazione dei dati acquisiti e della
presentazione dei risultati, il rilievo batimetrico dovra essere eseguito nel pieno rispetto delle
specifiche tecniche riportate nel " Disciplinare tecnico per la standardizzazione dei rilievi idrograficl’
e relativi allegati e annessi (Disciplinare tecnico), pubblicato dall'Istituto Idrografico della Marina in
data 22.03.2016 n. 113176 — ed. 2016, salvo quanto espressamente regolato nel presente Capitolato
e negli altri elaborati del progetto esecutivo, Relazione e Bozza di Contratto.

Il rilievo dovra essere di " Ordine Speciale Nazionale' e attestato da Idrografo abilitato FIG/IHO/ICA
di categoria “"A", come di seguito specificato; le fasi da seguire per la corretta esecuzione del rilievo
andranno effettuate a cura dei soggetti indicati all'Art. 27 (Personale e mezzi per |'esecuzione del
servizio), ai sensi del suddetto Disciplinare tecnico.

Il rilievo batimetrico interessera le seguenti aree, cosi come dettagliate nella Tav. 1 “"Corografia —
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Porto di Ortona":

= area comprendente tutta I'estensione del porto, delimitata a Ovest dalle banchine portuali e
nei lati Nord, Sud ed Est dai punti con le seguenti coordinate WGS84 (DM):

A +14° 24" 26.430" +42° 21' 35.867"
B +14° 24' 29.798" +42° 21'40.978"
C +14° 25'3.351"  +42°21' 28.770"
D +14° 26'10.648" +42° 21' 27.082"
E +14° 26' 10.844" +42° 21' 5.048"

F +14° 25'17.254" +42° 20' 42.884"

G +14° 24' 50.547" +42° 20' 37.228"

”

Per completezza d'informazione nella Tav. 2 "Area di intervento - Rilievo batimetrico anni 2010/2015
sono riportate le ultime indagini batimetriche svolte nel porto di Ortona e nella Tav.3 “Computo delle
aree" sono riportate le estensioni delle aree relative alle tre fasce di prezzo.

L'estensione e le modalita necessarie per I'esecuzione del rilievo batimetrico del Porto di Ortona
risultano dagli Elaborati Grafici e dal Computo Metrico Estimativo, nonché dalle relazioni, facenti
parte del progetto esecutivo.

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO
Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.
80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.
53, comma 16-ter, del d.Igs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’'economia e
delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell'autorizzazione in corso di validita rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’'Economia e delle Finanze (art. 37 del d.I. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in |. 122/2010) oppure della
domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalita, sottoscritto in data
27.11.2015, consultabile sul sito internet http://www.porto.ancona.it/index.php/it/, costituisce causa
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della |. 190/2012.

Requisiti speciali e mezzi di prova

REQUISITI DI IDONEITA

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per I'artigianato per attivita coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.




Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalita vigenti nello Stato nel
quale e stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attivita oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 24.246,096 IVA esclusa; tale requisito é richiesto in
quanto tale importo consente da una parte la concorrenza degli operatori economici e dall’altra
garantisce adeguata esperienza e stabilita finanziari dell’'operatore economico che partecipa alla
procedura.

La comprova del requisito e fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,
mediante la presentazione di una dichiarazione resa ai sensi di legge.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato I'attivita
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attivita.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice |'operatore economico, che per fondati motivi non é in
grado di presentare le referenze richieste puo provare la propria capacita economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

REQUISITI DI CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE

Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento secondo le caratteristiche
minime indicate nel presente capitolato prestazionale di cui all'art.27.

La comprova dei requisiti, € fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,
mediante la presentazione di una dichiarazione ove |'operatore economico dichiari quanto richiesto
e dettagliato nel presente capitolato all'art.27.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di
imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti speciali
di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attivita esecutive riveste il ruolo di capofila
che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un‘aggregazione di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalita indicate per i
raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato
e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere
posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettivita giuridica.

Il requisito relativo al Fatturato specifico minimo annuo deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in
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misura maggioritaria dalla mandataria. La percentuale del requisito in questione deve corrispondere
comunque alla percentuale di prestazioni che I'operatore presente all'interno del raggruppamento
intende eseguire con riferimento alla quota di partecipazione all'interno del raggruppamento.

ART.5 - VARIAZIONI DEI SERVIZI PROGETTATI

Non sono riconosciute varianti e/o variazioni al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore
dell'esecuzione.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto al Direttore dell'esecuzione prima dell'esecuzione della parte oggetto della
contestazione.

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre, all'atto esecutivo, quelle
varianti al servizio che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei servizi,
senza che |'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nell’art. 106, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 ed entro i limiti
ivi previsti nonché nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Gli operatori che presteranno la loro attivita per i servizi in economia dovranno essere qualificati,
idonei alle operazioni da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature. Le macchine ed attrezzi
dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di efficienza e prowvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento, dovranno essere altresi certificati e calibrati come
richiesto.

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

Tutti i mezzi utilizzati sia per il trasporto di uomini e mezzi/attrezzature che per le operazioni da
eseguirsi dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.



CAPO 2- DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART.6 - OSSERVANZA DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI
DI LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D. Lgs n.50/2016, e nel
regolamento in materia di contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti non
ancora abrogate alla data di pubblicazione del bando.

L'Appaltatore e tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia
da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai lavori marittimi, ai
regolamenti d'igiene, di polizia urbana, a quelle sulla salute e sicurezza ed igiene del lavoro vigenti
al momento dell’'esecuzione dei servizi (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso,
che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle
ASUR, alle norme CEI, UNI, UNI-EN - CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché il D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 271 in
materia di tutela della salute e della sicurezza dei marittimi a bordo.

ART.7 - INQUADRAMENTO NORMATIVO

Le attivita inerenti il rilievo di cui trattasi devono essere eseguite in osservanza delle seguenti norme
ambientali e di sicurezza:
» D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. (Testo Unico Ambientale);
» D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
» D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 271 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei marittimi a
bordo;
» Legge del 28 gennaio 1994 n. 84 e ss. mm. ii. (Riordino della legislazione in materia portuale);
» Disciplinare Tecnico per la Standardizzazione dei Rilievi Idrografici dell'Istituto Idrografico
della Marina n. L1.3176, Genova 2016 (Disciplinare tecnico).

ART.8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

» il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

= tutti gli elaborati del progetto esecutivo, escluse le analisi dei prezzi unitari, il calcolo dell'incidenza
percentuale della manodopera, il prospetto economico.

Sono contrattualmente vincolanti, oltre le normative ambientali di cui all'articolo precedente, tutte

le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza negli ambienti di lavoro, in

particolare:

= il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;

* il regolamento Generale dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 nelle
parti ancora vigenti alla data di pubblicazione del bando;

» il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 per le parti
ancora in vigore alla data di pubblicazione del bando;

= il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza fisica e salute negli ambienti di lavoro.
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Eventuali altri disegni e particolari costruttivi dei servizi da eseguire non formeranno parte integrante
dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore in quell’'ordine che
credera piu opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei servizi.

ART.9 - INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE

In caso di norme del presente Capitolato Prestazionale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Prestazionale,
e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
E fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle aree appaltate, e
di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei
rapporti con I'Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I’Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme
e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera, nell’'ordine, quelle
indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Prestazionale - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito
che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dell'esecuzione.
L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo
gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni
riportate negli altri atti contrattuali.



CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART.10 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Avvio dell’'esecuzione dei servizi all'’Appaltatore, cosi come risultante da apposito verbale che verra
all'uopo redatto, dovra avvenire entro n. 45 giorni dalla data di stipula del contratto d'appalto, nelle
modalita previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato
per ricevere la consegna dei servizi, che sara certificata mediante formale verbale redatto in
contraddittorio.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenti a ricevere la consegna dei servizi,
viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni; i termini per |'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta
della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la
possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei servizi, I'aggiudicatario e escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

La data prevista per la consegna dei servizi verra concordata con I’Appaltatore con anticipo di almeno
giorni n. 10 rispetto alla data fissata per la sottoscrizione del relativo verbale.

La convocazione alla consegna dei servizi costituisce per I'Appaltatore titolo per I'espletamento di
tutte le pratiche amministrative finalizzate al conseguimento delle autorizzazioni e degli altri atti
amministrativi di sua competenza per |'esecuzione dei servizi medesimi (es. ordinanze dell’'Autorita
Marittima, autorizzazioni all’accesso in area portuale, etc.).

L'Appaltatore dovra quindi intraprendere immediatamente e con ogni dovuta sollecitudine, dal
momento della convocazione suddetta, le pratiche amministrative di sua competenza necessarie
all'avvio delle operazioni nel giorno successivo alla data della prevista consegna; laddove per cio
indugiasse, egli rispondera direttamente — salvo che per cause a lui non imputabili - di ogni ritardo
derivante nell’avvio e nell’'esecuzione dei servizi, nonché di ogni conseguente danno che dovesse
trovarsi a subire la stazione appaltante.

All'atto della consegna dei servizi, I'Appaltatore dovra esibire, ove non gia consegnate al momento
della stipula del contratto, le polizze assicurative in originale contro gli infortuni, i cui estremi
dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

Dalla data di consegna, I'Appaltatore dovra eseguire con continuita le attivita per I'esecuzione dei
rilievi di cui trattasi al fine di completare gli stessi, in relazione ai programmi operativi dei servizi,
entro i tempi previsti dal presente capitolato.

L'Appaltatore € tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei servizi e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione
dell’Appaltatore stesso circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di
impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, che dovra avvenire
prima dell’effettivo inizio dei servizi e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione,
da parte della Stazione appaltante, del subappalto.

Nel caso in cui mancasse l'intera disponibilita dell’area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere
(specchi acquei) o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potra
disporre la consegna anche in tempo o piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo
I’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
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La data legale della consegna dei servizi, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, I'’Appaltatore e tenuto a predisporre il programma operativo dei servizi,
in modo da prevedere |'esecuzione prioritaria dei servizi nell'ambito delle zone disponibili e ad
indicare, nello stesso programma, la durata delle attivita ricadenti nelle zone non consegnate.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo
risultante dal programma di esecuzione dei servizi di cui al comma precedente senza che si sia
provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili,
I’Appaltatore potra chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole attivita ricadenti
nelle aree suddette.

Nel caso in cui I'’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di
avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avra diritto ad
alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello
negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei servizi, € obbligo dell’Appaltatore procedere con
immediatezza alle attivita preliminari, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto
esistente sui luoghi interessati dai servizi, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del
cantiere ci si dovra attenere alle norme vigenti per la sicurezza dei lavori in mare, nonché alle norme
di cui al D.Lgs. 81/08, oltre al rispetto delle norme in essere relative alla omologazione, alla revisione
annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
L'Appaltatore e tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i servizi, ad iniziarli, proseguendoli con
continuita attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per |'esecuzione, decorrenti
dalla data di consegna dei servizi, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto nei
successivi paragrafi inerenti sospensioni e/o proroghe.

L' Appaltatore dovra dare inizio ai servizi il giorno successivo alla data del verbale di consegna salvo
quanto diversamente previsto ed approvato nel programma operativo sopra nominato. Anche a tale
scopo, la comunicazione della Stazione Appaltante, redatta con anticipo alla data di consegna,
autorizza |'Appaltatore a provvedere all'organizzazione delle operazioni preliminari, previo
coordinamento con la Stazione Appaltante, per il trasferimento dei mezzi utilizzati. Oltre a tale
termine si considerano applicabili le procedure previste dall'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, e
relativo regolamento di attuazione, secondo quanto previsto all'articolo "Risoluzione del contratto
per mancato rispetto dei termini".

ART.11 - PROGRAMMA OPERATIVO

Entro 5 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dei servizi, I'’Appaltatore dovra
presentare al Direttore dell'esecuzione un PROGRAMMA OPERATIVO, con la descrizione e il
programma delle attivita da svolgere.

Il suddetto programma dovra altresi essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare
ultimato il servizio entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro 5 giorni dalla presentazione, la Direzione dell'esecuzione, d'intesa con la Stazione Appaltante
comunichera all'Appaltatore I'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia
conseguito I'approvazione, I'’Appaltatore entro 5 giorni, predisporra una nuova proposta oppure
adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dell'esecuzione.
Decorsi 5 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Direttore dell’'esecuzione si sia
espresso, il programma si dara per approvato.

La proposta approvata sara impegnativa per |'Appaltatore, il quale rispettera i termini di
avanzamento ed ogni altra modalita proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di
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attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate
dalla Direzione dell’esecuzione.
L'Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:

e delle particolari condizioni dell'area oggetto del rilievo situata presso I'imboccatura del porto
di Ortona;

e delle particolari condizioni dell’area di ingresso/uscita al porto di Ortona, con particolare
riferimento al fatto che la stessa e situata all'interno del corridoio la cui navigabilita e
prioritaria rispetto alle operazioni di rilevamento di cui trattasi;

e dell'ottenimento dei pareri, permessi, ordinanze (Capitaneria ecc.), concessioni stabiliti per
legge;

e della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli
addetti impiegati;

e delle eventuali difficolta di esecuzione in relazione alla specificita del servizio e al periodo
stagionale in cui si ricade;

e dell’'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Il programma dovra essere presentato alla Capitaneria di porto contestualmente all'inoltro
dell’istanza per l'emissione dell’'Ordinanza, se richiesto dalla Capitaneria, necessaria alla
regolamentazione dell’utilizzazione degli specchi acquei interessati dall’appalto.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e
che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione
dell'esecuzione, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il
pieno rispetto delle scadenze contrattuali con le stesse procedure e modalita indicate in precedenza.

ART.12 - TERMINI PER L'ESECUZIONE - PENALI IN CASO DI RITARDO

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma operativo come sopra redatto
ed approvato. La Stazione Appaltante potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento di
attivita da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei servizi, di parti delle zone oggetto d'intervento.

L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le attivita appaltate entro il termine di giorni 60 (sessanta)
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, comprensivi del tempo necessario per
I'approvvigionamento dei mezzi d'opera ed il loro trasferimento presso i luoghi di lavoro, dei tempi
occorrenti per I'effettuazione delle manutenzioni, rifornimenti, incidenza per eventuali riparazioni
delle imbarcazioni. In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille
dell'Importo contrattuale.

L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. o posta elettronica
certificata al Direttore dell'esecuzione, |'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento, sulla base delle indicazioni del Direttore
dell’esecuzione, in sede di conferma, da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, del
certificato di ultimazione delle prestazioni.

Per ogni giorno di ritardo dell’'ultimazione delle prestazioni rispetto alla scadenza del termine
contrattuale verra applicata una penale nella misura pari allo 0,5%o0 (zerovirgolacinque per mille)
dell'ammontare netto contrattuale.

L'importo complessivo della penale irrogata ai sensi del presente articolo, cosi come previsto dall’art.
113 bis, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non puo superare il 10 per cento dell'importo contrattuale;
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione I'articolo specifico, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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ART.13 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Nell'eventualita che, successivamente all’avvio dell’esecuzione insorgano, per cause imprevedibili o
di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al
regolare svolgimento delle operazioni, I'’Appaltatore e tenuto a proseguire le attivita eventualmente
eseguibili, mentre il Direttore dell’'esecuzione, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, puo
ordinare la sospensione, anche parziale, delle operazioni non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti redigendo apposito verbale.

I verbali di sospensione, redatti a cura della Direzione dell'esecuzione e controfirmati
dall'Appaltatore, nei quali dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di
sospensione parziale, le operazioni sospese nonché lo stato di avanzamento delle operazioni, devono
pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro
redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno
per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore e tenuto ad ottemperare a quanto sara disposto dal Direttore dell'esecuzione o dalle
Autorita Marittime, cioé a sospendere le operazioni in una zona per poco o molto tempo, ovvero a
spostare mezzi in altra zona. Per tali sospensioni e spostamenti, pur numerosi che risultino alla fine
delle operazioni, I'Appaltatore non potra comunque richiedere compenso alcuno.

Nel caso di sospensione, parziale o totale, per cause non attribuibili alla responsabilita
dell’Appaltatore, il programma operativo viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento del
tempo utile contrattuale.

La decisione circa I'eventuale concessione di proroghe in caso di istanze avanzate dall’Appaltatore,
nel caso in cui, per causa ad egli non imputabile, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini
fissati, risulta subordinata alla necessita di garantire la ripresa delle operazioni portuali presso le aree
interessate dalle operazioni di cui trattasi.

A giustificazione della mancata ultimazione e del mancato rispetto delle scadenze contrattualmente
fissate dal programma temporale, I'’Appaltatore non pud mai attribuirne la responsabilita, in tutto o
in parte, ad altre ditte o imprese dallo stesso interessate per realizzazione delle attivita in progetto.

In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai
commi 1, 2, e 4 dell'art. 107 del DIgs 50/2016 all'esecutore e dovuto il risarcimento calcolato secondo
i criteri di quantificazione di cui all'art. 10 comma 2 del DM 7 marzo 2018, n.49.

ART.14 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

= | ritardo nell'installazione del cantiere;

» |'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
dell’'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

= il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale o dal D.Lgs. n. 50/2016 e relativo
regolamento di attuazione;

» |e eventuali controversie tra I'’Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

= il tardivo avvio delle procedure di competenza dell’Appaltatore per |'acquisizione di pareri,
autorizzazioni, nulla osta comunque denominati o per I'emissione dei provvedimenti, da parte dei
competenti organi istituzionali, necessari all'esecuzione dell'appalto (es. ordinanze dell'Autorita
Marittima, autorizzazioni all’accesso nell’area portuale, etc.);
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= |e eventuali vertenze a carattere aziendale tra |I'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART.15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI -
ESERCIZIO FACOLTA DI RECESSO

L'eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l'inizio o I'ultimazione del servizio o sulle
scadenze esplicitamente fissate dal Direttore dell'esecuzione o dalla Stazione Appaltante durante
I'esecuzione del rilievo produrra la risoluzione immediata del contratto d'appalto, a discrezione della
Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del
D. Lgs. n. 50/2016 e nei modi previsti dal regolamento di attuazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con
assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per compiere le attivita in ritardo.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, oltre a quelli derivanti dalla tardiva ultimazione delle operazioni per colpa dell’Appaltatore
stesso.

Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/20126, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma
4-ter e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante puo
recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché
del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi
o forniture, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite e calcolato sulla differenza tra I'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei
servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi
con un preawiso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in
consegna i servizi eseguiti e verifica la regolarita.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART.16 - PAGAMENTI

L'Appaltatore avra diritto al pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla
data di emissione del Certificato Di Ultimazione delle Prestazioni, previa trasmissione della relativa
fattura in formato elettronico e previa acquisizione da parte della Stazione appaltante, con esito
favorevole, del documento unico di regolarita contributiva nella forma On-Line.

Quando il pagamento non venga effettuato — per colpa della Stazione Appaltante — nei termini
prescritti, I'Appaltatore ha la facolta di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione
in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D.
Lgs n. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Iltalia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima
o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
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CAPO 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E
MODO DI VALUTARE I SERVIZI

ART.18 - GARANZIA PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto
dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 ed e fissato nella misura del 2% dell'importo dei servizi posti a base
dell'appalto.

Tale cauzione prowvisoria, che per le imprese certificate a termini dell’art. 93, comma 7, del D.L. n.
50/2016 puo essere ridotta nei limiti ivi previsti, potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione
bancaria od assicurativa, e dovra coprire un arco temporale minimo di 180 giorni e comunque per il
periodo indicato nel Bando di gara decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere I'impegno
del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

ART.19 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore e obbligato a costituire, a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al
10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora i servizi oggetto del presente Capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore
al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria &€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento e di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7,
del D.L.vo n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Le polizze assicurative sottoscritte dall'impresa dovranno essere conformi ai modelli approvati con
Decreto del Ministero delle Attivita Produttive 12 marzo 2004, n. 123.

ART.20 - COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a carico esclusivo dell’Affidatario del servizio tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi,
infortuni, responsabilita civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Affidatario
del servizio stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, I'Affidatario del servizio si impegna a stipulare con compagnie
assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilita civili (professionali, verso
terzi e prestatori d'opera) con massimale non inferiore a 500.000 euro e si obbliga a trasmettere alla
stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio
personale operante nell'ambito del contratto.

Tali polizze dovranno fare espresso riferimento, anche mediante appendice all'appalto in oggetto.
L'Affidatario del servizio sara ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio
personale; avra pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
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ART.21 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle prestazioni deve essere sempre autorizzato dalla Stazione
Appaltante ed e subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016,
tenendo presente che la quota subappaltabile non puo essere superiore al 30% dell'importo
complessivo del contratto di servizi.
In particolare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, |'Appaltatore e tenuto ai seguenti
adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilita del Direttore
dell'esecuzione:
a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o I'impresa affidataria all'atto dell’affidamento, nel caso di
varianti in corso d'opera, all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i
servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
b) che l'appaltatore dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016;
) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al
momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante ['affidatario
trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto
affidato, dovra indicare puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali
che economici.
Eventuali subappalti sono altresi soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) che dal contratto di subappalto risulti che I'impresa appaltatrice ha praticato, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento;
2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante
al subappaltatore, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con
proposta motivata di pagamento. La Stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

¢) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
3) chel'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto,
da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa
affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio;
4) prima dell'effettivo inizio delle prestazioni oggetto di subappalto e comunque non oltre dieci
giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, I'’Appaltatore dovra far pervenire, alla
Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’'avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore,
agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;
5) [I'Appaltatore dovra produrre periodicamente durante il corso delle prestazioni la
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documentazione comprovante la regolarita dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti
mediante la produzione del Documento Unico di Regolarita Contributiva. L'Appaltatore resta in ogni
caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione delle prestazioni
oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza
anche delle prestazioni subappaltate.;
6) |'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del
corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti I'oggetto del presente Capitolato sono stati
correttamente esequiti dal subappaltatore:

e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

e versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ART.22 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore e tenuto
ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi,
nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

[ suddetti obblighi vincolano I'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o se receda da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica
o sindacale.

L'Appaltatore e responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime |'Impresa appaltatrice dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
Appaltante.

L'Appaltatore e inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui ai commi 9 e 17
dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore e inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli
Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi
stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore e altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie,
gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili
ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al
momento della firma del presente Capitolato.

ART.23 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102 — comma 2 — del D.Lgs. n. 50/2016, entro tre mesi dalla data di effettiva
ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto dal Direttore dell’'esecuzione, verra emesso il
certificato di regolare esecuzione.
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ART.24 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE -
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ammette e riconosce pienamente, anche ai sensi della L.R. 49/92 e successive
modifiche, di avere preso conoscenza delle prestazioni da eseguire, delle condizioni tutte del
presente Capitolato Speciale e delle condizioni locali.

Sono a carico dell’Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.P.R. 207/2010 e al presente

Capitolato Speciale, anche i seguenti.

1. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, delle aree di
intervento e di tutti i materiali e mezzi in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione
Appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.

2. La fornitura di acqua potabile per gli operatori impiegati nell’'espletamento del servizio.

3. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

4. L'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99 e ss.mm.ii. sulle “"Norme per il diritto al
lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.

5. La comunicazione all'Ufficio, da cui i servizi dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di
tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

6. L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R.
128/59 e ss.mm.ii..

7. Le spese per la fornitura di tutta la documentazione prevista nel Disciplinare tecnico per il rilievo
previsto in appalto.

8. Tutte le spese, pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni demaniali, per
autorizzazioni di legge presso la Capitaneria di Porto, nonché il pagamento di ogni tassa presente
e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi.

9. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere,
allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, secondo le
disposizioni della Direzione dell'esecuzione, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre
Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore.

10. La predisposizione, prima dell'inizio dei servizi, del documento di valutazione dei rischi in
conformita al D. Lgs. n. 81/2008, del D. Lgs. n. 271/1999 e di tutte le norme in vigore in materia di
infortunistica.

11. L'adozione, nell’esecuzione di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs.
n. 81/2008, del D.Lgs. n. 271/1999 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.

12. 1l giorno successivo alla data del verbale di ultimazione delle prestazioni, I'Appaltatore dovra
tassativamente sgomberare lo specchio acqueo oggetto del rilievo, lasciando lo stesso libero da
mezzi, materiali o da quanto possa compromettere la regolare fruibilita e la navigazione.

13. Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto
che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula. La disposizione si applica anche ai
noli a caldo ed ai contratti similari.

14. La predisposizione del personale, dell'imbarcazione e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi topografici e batimetrici, misurazioni, prove e controlli dei servizi tenendo a disposizione
del Direttore dell'esecuzione, nonché i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
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con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare
i disegni e i modelli avuti in consegna.

15. L'onere di consentire al personale di Direzione e sorveglianza, su semplice richiesta, dal giorno
di avvio della prestazione fino al termine delle procedure tecnico-amministrative, di assistere alle
seguenti attivita:

a) esecuzione dei rilievi batimetrici, per I'espletamento dei compiti di Direzione dell’esecuzione,
ivi incluso ogni utile dispositivo per la sicurezza;

b) i D.P.L previsti dalla normativa vigente nonché I'abbigliamento idoneo per accedere ai mezzi
impiegati.

16. Leistanze alla competente Autorita Marittima volte all'emissione dei provvedimenti a tutela della
sicurezza della navigazione marittima e della vita dell'uomo in mare in relazione alla presenza del
cantiere oggetto del presente appalto, nonché I'adozione di fanali, boe e segnalamenti marittimi
di qualunque tipo che venissero prescritti dalla medesima Autorita. Sara onere dell'impresa
presentare le predette istanze in tempo utile onde ottenere i necessari atti autorizzativi ivi
comprese le necessarie ordinanze.

17. Gli eventuali fermi che si renderanno necessari ai fini della sicurezza della navigazione e a
garanzia dell'operativita del porto di Ortona.

Il corrispettivo per gli oneri sostenuti in relazione a tutti gli obblighi sopra specificati & da intendersi
conglobato nei prezzi dei servizi e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Ammontare dei
Servizi" del presente Capitolato Speciale, ad eccezione di quanto diversamente disposto.

Detto compenso a corpo e fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa al
ribasso contrattuale offerto. Nell'offerta economica I'operatore dovra indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART.25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

E esclusa la competenza arbitrale per le controversie che dovessero insorgere tra I'Autorita di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale e I'Appaltatore, le quali, pertanto, saranno deferite all’Autorita
Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

ART. 26 - SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, prima dell’avvio dell’'esecuzione — in caso di avvio d'urgenza, entro n. 5 giorni dalla
data fissata per I'avvio medesimo — dovra presentare il "Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR)
da lui redatto, che tenga conto di tutte le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 271/1999, per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita.

Inoltre, I'Appaltatore dovra ottemperare alle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

All'atto dell'avvio dell'esecuzione, I|'‘Appaltatore dovra dichiarare esplicitamente di essere
perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii., in cui si colloca I'appalto e cioe:

che il Responsabile dell’'esecuzione, incaricato dall'Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centrale (ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e relative Linee Guida ANAC) e il Responsabile Unico del
Procedimento, Ing. Pellegrini Gianluca; che i servizi appaltati — trattandosi di procedure svolte
esclusivamente in mare — rientrano nell'art. 88 — comma 2, lettera f) - del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e
pertanto non si applicano le sole disposizioni del CAPO I del TITOLO IV “Misure per la salute e
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” del medesimo decreto; di aver adeguato le proprie offerte
economiche, tenendo conto che i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del D.
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Lgs. n. 81/2008, ALLEGATO XV, Capitolo 4, paragrafo 4.1.2, assommano all'importo di cui all'art. 2 del
presente capitolato. In particolare, si precisa che i suddetti costi riguardano i costi delle misure
preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi di quanto indicato nel
D. Lgs. n. 81/2008, all’ALLEGATO XV, Capitolo 4, paragrafo 4.1.2.

L'Appaltatore pertanto, nelle valutazioni per la determinazione dell'offerta economica, dovra tener
conto dei suddetti costi della sicurezza. Egli sara tenuto comunque al pieno rispetto delle disposizioni
in linea generale e specifici vigenti in materia di sicurezza fisica e incolumita dei lavoratori ai sensi di
legge, per la tipologia delle attivita di che trattasi, per le quali sara compensato mediante
riconoscimento dei suddetti costi a corpo non assoggettabili al ribasso dell'offerta.

I DVR dovra comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di salute,
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché
ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed
attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza il DVR e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare
detto personale.
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

ART.27 - MODALITA E REQUISITI TECNICI DI ESECUZIONE DEI RILIEVI IDROGRAFICI

Attivita da svolgere e modalita di esecuzione

Per il corretto svolgimento delle fasi di esecuzione del rilievo, acquisizione dei dati e successiva
elaborazione e presentazione dei risultati finali, si fara riferimento al citato Disciplinare tecnico ed in
particolare all’Annesso 1 “Elenco delle operazioni da effettuare in occasione dei rilievi idrografici”, in
cui sono riportate le checklist da seguire per il corretto svolgimento delle operazioni di rilievo. II
citato Annesso si compone di due checklist con le operazioni che di massima vanno effettuate: la
prima elenca le operazioni da effettuare prima, durante e dopo il rilievo; la seconda indica nel
dettaglio le azioni previste.

A condurre i rilievi deve essere preposto personale con adeguate qualifiche e di provata esperienza,
cosi come specificato al successivo paragrafo.

Il rilievo sara eseguito con la supervisione di un Idrografo di categoria A che certifichera il rilievo e
con esso le seguenti attivita:

» fasi di calibrazione della strumentazione, propedeutiche al rilievo, verificandone la correttezza
dell'esecuzione;

» esecuzione del rilievo, controllandone il corretto svolgimento e provvedendo, al termine dello
stesso, all'acquisizione dei dati grezzi;

* restituzione cartografica del rilievo, cosi come redatta dall'esecutore, sulla base dei dati grezzi
acquisiti e successivamente processati;

« collaudazione tramite sottoscrizione di tutti gli elaborati grafici e della documentazione finale da
consegnare alla Stazione Appaltante ed al rilascio di apposita attestazione riportante |'esito delle
verifiche propedeutiche al rilievo, dello svolgimento delle operazioni di acquisizione dei dati e
dell'avvenuta verifica di coerenza tra i dati acquisiti durante il rilievo e la restituzione grafica prodotta
dall’esecutore del rilievo. Qualora la restituzione non risultasse coerente con i dati grezzi acquisiti in
sede di rilievo e autonomamente processati, dovra provvedere a darne immediata comunicazione
scritta alla Stazione Appaltante specificandone le motivazioni.

Tali attivita di supervisione saranno svolte per conto e su incarico dell’AdSP; i relativi costi sono esclusi
dal presente Appalto.

Al fine di consentire il contraddittorio in fase di rilievo, con un preavviso di almeno tre giorni prima
dell’'esecuzione del rilievo, I'esecutore dovra fornire alla Stazione Appaltante e al citato Idrografo una
relazione recante le caratteristiche tecniche della strumentazione che intende adottare per tutti i
rilievi batimetrici da eseguirsi sulle aree interessate dall'intervento. Al termine del rilievo verranno
acquisiti dalla Stazione Appaltante i dati necessari alla verifica della restituzione cartografica del
rilievo medesimo a cura dell’'esecutore.

L'esecutore, con congruo anticipo, comunichera alla Stazione Appaltante le date previste per
I'esecuzione del rilievo batimetrico, che potra essere anche presidiato da personale incaricato della
Stazione Appaltante.

L'esecutore dovra consegnare alla Stazione Appaltante, nei termini stabiliti dalle presenti prescrizioni,
la documentazione finale in due copie firmate in originale dall’'esecutore del rilievo e dal personale
idrografo incaricato per le verifiche/controlli, e in formato digitale, secondo quanto prescritto dal
citato Disciplinare tecnico e quanto successivamente specificato all’Art. 28.

Personale e mezzi per I'esecuzione del servizio

A condurre i rilievi deve essere preposto personale con adeguate qualifiche e di provata esperienza,

che andranno documentate nella relazione finale.

Ai sensi del Disciplinate tecnico, e fondamentale che gestione, verifica/controllo ed esecuzione delle
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operazioni, ai fini della buona riuscita di un rilievo idrografico, siano affidate a personale di

comprovata capacita specifica nel settore idrografico, acquisita attraverso un adeguato percorso di

formazione professionale e supportata da esperienza pratica.

Il personale incaricato a condurre le attivita di controllo della pianificazione e progettazione, nonché

direzione dell'esecuzione, verifica e collaudo finale del rilievo sara un Idrografo di categoria "A”".

La nomina e le spese inerenti detto idrografo abilitato di categoria A saranno a cura della Stazione

Appaltante.

Il personale dell'impresa aggiudicatrice, incaricato dell'esecuzione del rilievo idrografico (operatore

o surveyor) dovra essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso del Certificato di qualifica professionale nell'ambito delle regole imposte dallTHO e
riconosciuta FIG/IHO/ICA per la categoria "B”;

o in assenza di tale qualifica, il personale operante dovra possedere le sequenti caratteristiche:

- un certificato che attesti la frequenza di un corso di surveying o almeno un anno di attivita sul
campo nell’ambito dell'esecuzione di rilievi batimetrici.

Il rilievo dovra essere eseguito utilizzando un’imbarcazione dotata di strumentazione idonea al tipo
di rilievo e di caratteristiche tali da consentirne I'impiego per le suddette attivita. A tale proposito si
richiede la possibilita di visualizzazione e monitoraggio in tempo reale dei dati batimetrici rilevati e
acquisiti dal sistema.

In riferimento al mezzo marittimo non e consentita la tipologia uso conto proprio o privato; dovra in
ogni caso essere idoneo ad ottenere I'autorizzazione della locale Capitaneria di Porto, di cui agli artt.
11 e 24 del presente Capitolato.

Detta imbarcazione dovra possedere caratteristiche specifiche, in quanto I|'Appaltatore dovra
consentire, durante lo svolgimento delle attivita di rilievo, la presenza a bordo di due
tecnici/passeggeri della Stazione Appaltante come sopra specificato e tale da adempiere alla
disciplina prevista dal D.Lgs. n. 271/1999 in materia di sicurezza dei lavoratori.

Strumentazione per i rilievi batimetrici

Il rilievo batimetrico, come definito al par. 6.16 del sopra citato Disciplinare tecnico, per essere
conforme a un dato Ordine, deve essere effettuato con apparecchiature, hardware e software, idonei
al raggiungimento dei requisiti dettagliati nella Tabella 1 “Minimi Standard per i rilievi idrografici”.
In particolare le apparecchiature impiegate devono consentire il raggiungimento delle incertezze
richieste. A tal fine e necessario stabilire programmi di taratura e calibrazione periodica che
soddisfino le specifiche prima di procedere al rilievo idrografico.
Le apparecchiature devono inoltre essere utilizzate da personale idoneo e addestrato all'impiego che
dovra avere sempre a disposizione le istruzioni sul loro uso e manutenzione (compresi i relativi
manuali forniti dal costruttore).
Nella relazione finale devono essere indicati tutti gli elementi dei sistemi e delle apparecchiature
utilizzati e i relativi software e devono essere allegati tutti i tracciati e le registrazioni effettuate
durante I'esecuzione del rilievo.
I dati necessari all'esecuzione di tutte le elaborazioni previste verranno raccolti a mezzo di
strumentazione multibeam ad alta precisione.
Caratteristiche tecniche tipo:
e sistema di acquisizione dei dati batimetrici: ecoscandaglio di tipo multibeam echosounder (non
di tipo interferometrico) ad alta risoluzione e ad alta frequenza, con ampiezza massima del
singolo beam di 1.0°x1.0°;
e a copertura totale dei fondali, con una sovrapposizione dei dati minimo del 25%;
e impiego di sistema di posizionamento satellitare GPS in modalita RTK per la correzione della
posizione in tempo reale;
e sistema integrato di assetto e posizionamento (precisione: heave +5 cm, pitch e roll £0.02°);
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e sistema girobussola integrata al sensore di moto (precisione: +0.05°);

e sonda SVP e SVS per la misurazione in continuo della velocita del suono in acqua;

e eventuale mareografo con possibilita di trasmissione dati;

o software idrografico di navigazione/acquisizione/gestione/raccolta/elaborazione/restituzione
dati;

e velocita di acquisizione compresa tra 3+5 nodi.

Il sistema di acquisizione e registrazione dati sara opportunamente interfacciato al sistema di assetto
e posizionamento integrati e alla sonda di velocita del suono in continuo.

Qualora la profondita dei fondali sia inferiore a 1,5 mt, sara consentito, in accordo con la Direzione
dell’'esecuzione, in relazione alle caratteristiche delle strumentazioni utilizzate, ['utilizzo di
strumentazione di tipo singlebeam per operare in bassi fondali.

La strumentazione dovra essere calibrata secondo le indicazioni del Disciplinare citato, ad inizio e
fine rilievo per garantire un’esecuzione a regola d'arte.

I dati spaziali devono essere riferiti ad un datum geodetico planimetrico e verticale e corredati della
necessaria stima dell'incertezza delle misure.

L'acquisizione dei dati andra riferita al sistema di riferimento geodetico ETRF 2000 (2008), cosi come
definito nel suddetto Disciplinare.

Le quote del fondale dovranno essere riferite al livello medio mare di Ortona.

Al fine di consentire il contraddittorio in fase di rilievo, con un preavviso di almeno tre giorni prima
dell'esecuzione del rilievo, I'esecutore dovra fornire alla Stazione Appaltante e al citato Idrografo una
relazione recante le caratteristiche tecniche della strumentazione che intende adottare per tutti i
rilievi batimetrici da eseguirsi nelle aree interessate dall'intervento. Al termine del rilievo verranno
acquisiti dalla Stazione Appaltante i dati necessari alla verifica della restituzione cartografica del
rilievo medesimo a cura dell'esecutore.

Tutti i rilievi saranno eseguiti in condizione di mare calmo e condizioni meteo-marine favorevoli.

Il servizio dovra essere espletato senza interrompere l'operativita portuale. Nelle ipotesi di
sospensione dellattivita di rilievo per mancanza di disponibilita temporanea degli specchi acquei o
a causa di condizioni meteo marine avverse, che non consentano lo svolgimento dell’attivita in
sicurezza, dovra essere tempestivamente informata la Stazione Appaltante.

Sara cura della Stazione Appaltante fornire la cartografia georeferenziata del porto oggetto di
intervento per il corretto posizionamento del rilievo.

Livello medio mare

La misura del livello medio mare, disciplinata dal par. 6.11 del Disciplinare tecnico, deve fare
riferimento ai dati forniti dalle stazioni mareografiche, quando presenti e disponibili, elencate e
descritte sul sito web ISPRA oppure tramite sistema GPS in modalita RTK, attraverso la misurazione
continua in GPS TIDE.

Qualora tali dati non siano disponibili nel corso dell'acquisizione dati, occorrera fare riferimento al
datum ottenuto dal caposaldo presente in porto con letture ogni mezz'ora.

In particolare, per il porto di Ortona e possibile riferirsi alla stazione mareografica e al caposaldo
presente sul Molo Martello del porto.

ART. 28 - RESTITUZIONE DEL RILIEVO E CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
FINALE

Il risultato del rilievo dovra essere conforme a quanto precisato nel citato Disciplinare tecnico, in
particolare nell’Annesso 1 in cui sono elencate la tipologia di informazioni e di dati da fornire a
conclusione del rilievo, nonché quanto richiesto nell’Annesso 2 per la verifica dei rilievi stessi da parte
dell'ldrografo di categoria A.
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Nella relazione finale devono essere indicati tutti gli elementi dei sistemi e delle apparecchiature
utilizzati e i relativi software e devono essere allegati tutti i tracciati e le registrazioni effettuate
durante I'esecuzione del rilievo.

Alla Stazione Appaltante dovranno essere consegnate due copie cartacee e una copia in formato
digitale dei seguenti elaborati:

e relazione tecnica contenente i seguenti documenti, nonché quanto previsto nel Disciplinare
tecnico:

- descrizione della modalita di esecuzione dei rilievi e delle procedure adottate;

- rapporto delle calibrazioni eseqguite;

- descrizioni dei risultati conseguiti;

- elenco e specifiche tecniche degli strumenti hardware e software utilizzati, ivi comprese
le schede tecniche;

- monografie dei caposaldi topografici utilizzati;

- elenco del personale incaricato dell’esecuzione del lavoro;

e carta batimetrica con isobate con passo 0.25 m e piano quotato a maglia 10x10 m (in formato
DWG, DXF e PDF);

e DEM del fondale ad alta risoluzione con i relativi dati estrapolati in formato ASCII con
indicazione del contenuto dei campi, organizzati per colonne con x (E), y (N), z (q), con passo
del grigliato dei punti batimetrici di 1 metro x 1 metro, secondo quanto prescritto dal citato
Disciplinare tecnico;

e carta di navigazione con l'ubicazione di tutte le linee di navigazione eseguite;

nonché tutta la documentazione prevista nel Disciplinare tecnico.
Le quote q(z) del fondale dovranno essere riferite al livello medio mare di Ortona.

Il rilievo dovra essere restituito su carte batimetriche georeferenziate nel sistema di riferimento
ETRF2000(2008) proiezione piana UTM 33 Nord, in scala da concordare con la Stazione Appaltante
e indicativamente:

- n.1Tavola - Quadro d'insieme: scala 1:2500;
- n. 6 tavole di dettaglio: scala 1:1000.

Ulteriori dettagli relativi alla restituzione grafica del rilievo potranno essere sempre concordati in fase
esecutiva.

La documentazione dovra essere sottoscritta in originale dall’esecutore del rilievo e dal personale in
possesso dei medesimi requisiti indicati all’art. 27 del presente Capitolato.

ART.29 - ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore avra facolta di eseguire tutte le operazioni nel modo che credera piu conveniente per
darle perfettamente compiute nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione
dell’esecuzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita del rilievo ed agli interessi della
Stazione Appaltante.

Quanto sopra, comunque, resta subordinato al rispetto della normativa ambientale applicabile al
servizio oggetto dell'appalto.

Le prestazioni dovranno essere completate nel tempo contrattualmente previsto, con decorrenza
dalla data di avvio dell’'esecuzione del contratto che dovra coincidere con la effettiva disponibilita
delle aree di lavoro.
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L'Appaltatore dovra pertanto organizzare le operazioni, i mezzi ed il personale per dare il servizio
compiuto a perfetta regola d'arte, ivi comprese le prestazioni per la consegna della documentazione
prevista per i rilievi batimetrici richiesti.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato
rilievo entro un prestabilito tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei servizi nel modo che riterra
piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di attivita, senza
che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione dell’'esecuzione, con congruo anticipo e comunque entro i 15
giorni intercorrenti fra la convocazione della Stazione Appaltante e il verbale di avvio dell'esecuzione,
il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del D.P.R. 207/2010, in armonia con il
programma di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, cio ai fini delle approvazioni di competenza della
stessa Direzione dell’esecuzione.

ART.30 - IMPORTO CALCOLATO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'importo per I'esecuzione dei rilievi batimetrici di cui trattasi & stato calcolato formulando apposite
analisi dei prezzi dove sono stati previsti i costi per i noli, la manodopera necessaria, il personale
specializzato richiesto ed i materiali occorrenti all’esecuzione dei servizi in questione. Dette analisi
prezzi tengono conto di tutte le attivita inerenti il mob/demob, I'esecuzione dei rilievi con
imbarcazione dotata di tutta la strumentazione necessaria, le attivita per la processazione dati, la
restituzione grafica, ecc. In essi sono inoltre comprese le quote per spese relative alla sicurezza, spese
generali (15%) ed utili d'impresa nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle
singole attivita, in particolare: mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazione, sfrido
ed impiego; eventuali indennita di occupazione temporanea di suoli pubblici, di deposito e di
passaggio; spese provvisionali, ove occorrono, spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, etc.
Per la formazione dei prezzi in elenco sono state considerate produzioni differenti in funzione delle
profondita di fondale da indagare, relativamente a quote inferiori ai -6 metri sul livello medio del
mare, a quote comprese tra -6 metri e -10 metri sul livello medio del mare e a quote superiori a -10
metri sul livello medio del mare.

ART.31 - MODALITA PER LA MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

I servizi a corpo previsti in progetto saranno valutati sulla base delle aliquote percentuali delle
prestazioni effettivamente eseguite.

Eventuali eccedenze di aree o differenze riscontrate circa I'effettiva quota di fondale indagata per
ogni area prevista in progetto, non saranno compensate.
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