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CONTRATTO DI APPALTO

Tra I'Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e

I , per l'affidamento dell’appalto relativo ai *“Lavori

di adeguamento delle banchine nn.13 e 14 all’ormeggio delle navi
traghetto — 2° stralcio”, per l'importo complessivo di euro
3.370.446,12, IVA non imponibile, ai sensi dellart. 9 — comma 1
del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii..

CIG: CUP: J34J13000010006
L'anno 2020 il giorno del mese di ,
__ 112020

in Ancona, presso la sede dell’Autorita di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale, Molo S. Maria - Porto;

Avanti a me, , dell’Autorita

Portuale di Ancona, Ufficiale Rogante nominato con Delibera del
Presidente dell’Autorita Portuale di Ancona n. __ del __  ai
sensi dell’art. 95 del R.D. 23/05/1924, n. 827,

si sono costituiti i Signori:

- , hato a il / / , domiciliato dove

di seguito per la carica, codice fiscale , 1 quale

interviene nella sua qualita di dell’Autorita di




Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ente di Diritto
Pubblico ai sensi della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive
modificazioni, con sede in Ancona, Molo S. Maria - Porto, codice
fiscale 00093910420, in esecuzione della Deliberazione

Presidenzialen® __ del [/ |/ ;

nel seguito del presente atto chiamata "Autorita";
- , hato a il / [ , domiciliato dove di
seguito per la carica, il quale interviene, in qualita

di , in nome e per conto dell'impresa

con sede in , Via , Codice fiscale e numero

d’iscrizione al registro delle Imprese di n.

numero R.E.A. :

nel seqguito del presente atto chiamata “Impresa’.
Premettono:

- che la Legge n. 84/94 sulla riforma dell’ordinamento portuale e
successive modifiche ed integrazioni attribuisce all’Autorita di
Sistema Portuale compiti di indirizzo e programmazione delle
attivita portuali, nonché le funzioni di governo del territorio
portuale rientrante nelllambito della rispettiva circoscrizione
territoriale;

—che, con Delibera del Presidente dell’Autorita di Sistema
Portuale Portuale del Mare Adriatico Centrale n° _  del

, Si e proceduto ad approvare il progetto

esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento delle banchine

nn.13 e 14 allormeggio delle navi traghetto — 2° stralcio”, da



eseguirsi nella forma a corpo per un importo complessivo pari ad
euro 3.475.876,62 (diconsi
tremilioniguattrocentosettantacinqueeottocentosettantasei/62
Euro) — LV.A. non imponibile, ai sensi dell'art. 9, 1° comma,
D.P.R. 26/10/1972, n.633 e successive modifiche e integrazioni
— di cui:

— euro 3.370.446,12 (diconsi
tremilionitrecentosettantaequattrocentoquarantasei/l12 Euro) per
lavori a corpo;

—euro 105.430,50 (diconsi centocinquemilaequattrocentotrenta/50
Euro) quali oneri speciali per la sicurezza fisica dei lavoratori,
come desunti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento facente
parte del progetto esecutivo per le opere di che trattasi, non
assoggettabili ad alcuno sconto in ribasso ai sensi del punto
4.1.4 dell’Allegato XV del D.Lgs. n.81/2008;

—Che, sempre con Delibera del Presidente dell’Autorita di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centralen. __del _/ /| e stata
disposta l'indizione di una gara con procedura aperta ai sensi
degli art. 60, del D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii;

—Che, relativamente ai lavori in argomento, si € proceduto alla
pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. in data

| 12017 sul n. /S , sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana - 5a Serie Speciale Contratti Pubblici -
no 133 del _ / /2017, con invito a formulare offerta con Il

criterio del minor prezzo come previsto dall’art.36 comma 9-bis



del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., con esclusione automatica dalla
gara — ai sensi dell’art. 97 comma 8 dello stesso Decreto — delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97
comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del medesimo Decreto;

—che ad esito della summenzionata procedura selettiva, € risultata

aggiudicataria dell’appalto in questione I'lmpresa

con sede a )
in via , per un importo complessivo
pari ad € , dicui € per oneri

speciali della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (I.V.A. non
imponibile ai sensi dellart. 9 — comma 1, D.P.R. 633/72 e
ss.mm.ii.);

—che con Deliberazione Presidenziale n°® del ,

previa verifica del possesso dei prescritti  requisiti
dallordinamento vigente € stata disposta I'aggiudicazione dei
lavori di che trattasi in capo alla predetta Impresa;

—che nei confronti delllmpresa & stata accertata la sussistenza
degli occorrenti requisiti previsti dalla vigente normativa in
materia di contratti pubblici;

—Che, nei confronti dellimpresa , in ottemperanza alle
prescrizioni di legge, si € provveduto ad attivare le dovute
richieste di informazioni alle competenti Prefetture tramite
'applicativo B.D.N.A., cid al fine di verificare l'insussistenza di

cause di esclusione da appalti ai sensi dell’art. 91 del Decreto



Legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni;

— Che in relazione a quanto sopra con nota risulta
attestata l'insussistenza di cause di esclusione da appalti ai
sensi dellart. 91 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e
successive modificazioni ed integrazioni;

—che I'lmpresa, con nota prot. n. del ,

ha presentato la comunicazione relativa alla composizione
societaria ed agli altri aspetti di cui allart. 1 del D.P.C.M.
11.05.1991, n. 187;

—che in base al D.U.R.C. acquisito dalla Stazione Appaltante
risulta attestata la regolarita contributiva dell’lmpresa
aggiudicataria;

—che il Legale Rappresentante delllmpresa ha ottemperato alla
presentazione della prescritta dichiarazione di assenza di
provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art.14 del
Decreto Legislativo 9/04/2008 nr.81 e s.m.i. in materia di
comunicazione relativa alle disposizioni di contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela dalla salute e della sicurezza dei luoghi
di lavoro;

—che fra le parti contraenti, previo decorso del termine previsto
dallart. 32 comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, si € stabilito di
addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto, in forma
pubblico-amministrativa, relativo ai lavori in argomento;

tutto cid premesso e considerato, i comparenti - come innanzi



costituiti - mentre confermano e ratificano la precedente narrativa,

che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Articolo 1 RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte

integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

L’Autorita da in appalto all’'lmpresa, che accetta, l'incarico relativo

allesecuzione dei “Lavori di adeguamento delle banchine nn.13 e

14 all’ormeggio delle navi traghetto — 2° stralcio”, in conformita allo

specifico progetto esecutivo redatto in data 23/10/2018

(protocollato agli atti del’Autorita con n. 8708 in data 23/10/2018)

e validato in data ai sensi dellart. 26 — comma 8

del D. Lgs. n. 50/2016, approvato con Delibera del Presidente
dell’Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n.

del ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 27

del D. Igs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano
le disposizioni normative previste dal D.L.vo n. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento in materia
di contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti
ancora vigenti, dal Capitolato Generale d’Appalto approvato con
D.M. 145/2000 per le parti ancora vigenti e dal Capitolato Speciale
d’Appalto.

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti



documenti:

1) il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP.
19 aprile 2000 n. 145 per le parti ancora vigenti, per quanto non in
contrasto con il Capitolato speciale d’appalto o non previsto da
quest’ultimo;

2) i seguenti elaborati del progetto esecutivo redatto in data
23/10/2018 (protocollato agli atti dell’Autorita con n. 8708 in data
23/10/2018) e validato in data ai sensi dell’art. 26 —

comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, approvato con Delibera del

Presidente dell’Autorita Portuale di Ancona n. del

1) RELAZIONI

e Relazione generale

Relazione geologica-geotecnica

e Relazione di calcolo delle strutture

e Relazione di calcolo degli impianti

e Piano di sicurezza e coordinamento

e Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
e Computo Metrico Estimativo

e Elenco Prezzi

e Analisi Prezzi

¢ Piano di manutenzione dell’opera

e Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
¢ Quadro incidenza della manodopera

e Quadro incidenza della sicurezza



Quadro economico

Cronoprogramma dei lavori

ELABORATI OPERE MARITTIME

Planimetria di stralcio P.R.P.

Planimetria di stralcio Piano di Sviluppo
Planimetria stato ante operam

Sezioni tipologiche banchine esistenti

Piano quotato da rilievo aerofotogrammetrico
Planimetria delle aree da sottoporre a indagine bellica
Planimetria generale di progetto

Sezioni di Progetto A-A’, B-B’ e C-C’

Particolari costruttivi delle sezioni di progetto
Planimetria pavimentazioni e arredi di banchina
Arredi di banchina

Planimetria delle demolizioni

Sezioni tipologiche delle demolizioni e rimozioni

Planimetria di dettaglio di progetto

ELABORATI STRUTTURALI

Planimetria disposizione elementi strutturali

Banchina 13 - Palo #1500 e pulvino - carpenterie e armature
Banchina 13 - Armature impalcato - pianta e sezioni

Banchina 13 - Trave tipo T2-T3-T4 - carpenterie e armature
Banchina 13 - Trave tipo T5-T19-T20 - carpenterie e armature
Banchina 13 - Trave tipo T6-T16-T17-T18 - carpenterie e armature

Banchina 13 - Trave tipo T7 - carpenterie e armature



e Banchina 13 - Trave tipo T8 - carpenterie e armature
e Banchina 13 - Trave tipo T9 - carpenterie e armature
e Banchina 13 - Trave tipo T10 - carpenterie e armature
e Banchina 13 - Trave tipo T11 - carpenterie e armature
e Banchina 13 - Trave tipo T12 - carpenterie e armature
e Banchina 13 - Trave tipo T13 - carpenterie e armature
e Banchina 13 - Trave tipo T14 - carpenterie e armature
e Banchina 13 - Trave tipo T15 - carpenterie e armature
e Banchina 13 - Dalle prefabbricate - carpenterie e armature
e Banchina 12 — Palo 1200 e dalla prefabbricata — carpenteria e armature
e Banchina 12 - Pulvino - carpenteria e armature - Pianta e sezioni
e Banchina 12 - Armatura sovrastruttura
e Banchina 12 - Rinforzo dente di attracco
ELABORATI IMPIANTISTICI
e Impianti di raccolta acque meteoriche — Planimetria e Profilo
e Impianti di raccolta acque meteoriche — Particolari
e Impianto idrico - Planimetria
2) i piani di sicurezza previsti dall’art. 39 del D.L.gs n. 50/2016 e
dal D.L.gs 81/2008 (piano di sicurezza e coordinamento
facente parte del progetto summenzionato, piano operativo di
sicurezza redatto dall’Appaltatore ed approvato dalla Stazione
Appaltante);
3) I'elenco dei prezzi unitari, ai soli fini di cui all’art. 4 comma 3 e
comma 4 del Capitolato speciale di appalto;

4) le polizze di garanzia,



5) I'offerta economica dell’'lmpresa.

| documenti di cui sopra, che le parti dichiarano di ben conoscere
e voler qui integralmente richiamare, si trovano depositati agli atti
dell’Autorita.

Articolo 3 CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto dall’Autorita all’'lmpresa per I'esecuzione

dell’appalto di cui all’articolo 2 & fissato — nella forma a corpo —

per [limporto di € (diconsi
Euro), di cui € (diconsi
/ Euro) per oneri speciali della sicurezza non

soggetti a ribasso d’asta (I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art. 9 —

comma 1, D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.).

Il corrispettivo contrattuale relativo ai predetti lavori a corpo verra

determinato secondo le previsioni del Capitolato Speciale

d’Appalto, in particolare:

- per i lavori a corpo, il prezzo complessivo resta fisso ed
invariabile, senza che [I'Impresa possa invocare, per tali
lavorazioni, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

Sono fatte salve le variazioni in piu o in meno disposte

espressamente dalla committenza ai termini di legge.

In conformita a quanto disposto dall’art. 45 del Capitolato Speciale

reggente l'appalto, alllmpresa sara corrisposto, previa

acquisizione del D.U.R.C., il pagamento del compenso ad essa

dovuto in rate di acconto ogni qualvolta il valore dei lavori esequiti,
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secondo gli atti contabili ed in base ai prezzi contrattuali, maturi un
importo di almeno € 500.000,00 al netto delle ritenute di legge;
l'ultima rata di acconto verra corrisposta a prescindere dal relativo
valore, sempre al netto delle ritenute di legge. Ogni pagamento
avverra a mezzo rimessa diretta dellimporto dovuto, entro trenta
giorni dalla data di emissione del “Certificato di pagamento” da
parte del Responsabile del procedimento, previo ricevimento della
dovuta nota di fattura fiscale; tale Certificato verra comunque
emesso entro trenta giorni dalla maturazione dell'importo come
sopra stabilito per il pagamento delle rate in acconto.

La rata di saldo, subordinatamente alla presentazione della
relativa fattura, sara liquidata secondo i termini stabiliti dall’ art.47
del capitolato speciale d’appalto e previa attestazione del regolare
adempimento, da parte dellimpresa affidataria, degli obblighi
contributivi ed assicurativi e a seguito del ricevimento della dovuta
nota di fattura fiscale, oltre che subordinatamente agli esiti del
collaudo finale.

Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, I'lmpresa
dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione
dell’offerta di tutti gli oneri, previsti 0 meno, posti a suo carico e di
ritenersi per gli stessi totalmente compensata con i corrispettivi di
cui al presente articolo.

Articolo 4 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L’'Impresa deve ultimare tutti i lavori entro il termine di n. 210

(diconsi duecentodieci) giorni naturali e consecutivi dalla data del

11



verbale di consegna, cosi come previsto dall’art.33 del Capitolato
Speciale reggente I'appalto.

Cosi come previsto dall’art. 26 del Capitolato speciale d’appalto, i
lavori potranno iniziare e svolgersi solo nel periodo dell’anno che
va dal 1° ottobre al 30 maggio, cio al fine di non arrecare
pregiudizievoli interferenze alle intense attivita portuali del periodo
estivo.

Articolo 5 PENALI

Per ogni giorno di ritardo dell’ultimazione dei lavori rispetto alla
scadenza del termine contrattuale, I'’Autorita applichera una
penale nella misura pari allo 0,5%0 (zerovirgolacinque per mille)
dellammontare netto contrattuale, fino ad un massimo pari al
decimo dell'importo del presente contratto, che verra iscritta nello
stato finale a debito dell'lmpresa.

Articolo 6 OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente
contratto, I'lmpresa si obbliga altresi:

a) ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Capitolato
Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000, per le parti
ancora in vigore, nonché in ogni altra norma di legge e
regolamento vigente in materia di opere pubbliche;

b) ad ottemperare a tutti gli obblighi ed oneri comunque
previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto;

C) ad eseguire i lavori in oggetto a regola d’arte impiegando

maestranze specializzate e materiali di prima qualita, pena dover
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provvedere, a proprie spese, alla loro sostituzione immediata;

d) ad ottemperare alle disposizioni sull’assunzione obbligatoria
delle categorie protette di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 e
successive modifiche ed integrazioni;

e) ad affidare, qualora se ne rawvisi la necessita, a propria
cura e spese, a guardie giurate la custodia e la sorveglianza,
diurna e notturna, dei cantieri e di tutti gli oggetti e i materiali in
essi contenuti, anche se appartenenti all’Autorita purché
consegnati all'lmpresa;

f) ad ottemperare alle disposizioni di legge in merito
allidentificazione degli addetti ai cantieri previste dall'art. 5 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136;

9) ad aggiornare il piano operativo di sicurezza ai sensi della
normativa vigente, nonché a far aggiornare i piani operativi di
sicurezza redatti da eventuali subappaltatori;

h) ad assumere formalmente, a pena di nullita assoluta del
presente Contratto di Appalto, gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 7 CAUZIONE

A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi
derivanti dal presente contratto, 'lmpresa ha prestato, a mezzo di

polizza fideiussoria n. rilasciata dalla

, agenzia di in data

, la cauzione definitiva ammontante ad €

, che si trova depositata in originale agli atti
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dell’Autorita.

In tutti i casi di inosservanza da parte dell'lmpresa degli obblighi e
delle condizioni del presente contratto, I'Autorita potra rivalersi di
propria autorita sulla cauzione come sopra costituita, che
'Impresa sara tenuta a reintegrare nei termini e con le modalita
che all'uopo verranno stabilite dall’ Autorita.

L'impresa, inoltre, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.

50/2016 a mezzo di polizza di assicurazione n. :

rilasciata da , in data , ha

provveduto a stipulare una polizza di assicurazione "All risk", con
massimale assicurato pari allimporto contrattuale a copertura di
tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi in

relazione alle opere da eseguire, nonché € a

garanzia della responsabilita civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori, valida sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione.

Articolo 8 PROROGHE E SOSPENSIONI

Non potranno essere concesse proroghe, fatta salva la
sussistenza di evenienze, verifiche in contraddittorio con la
Stazione Appaltante non imputabili al soggetto contraente,
risultando l'elemento tempo di esecuzione dei lavori elemento
facente parte dei criteri di aggiudicazione.

Fatto salvo quanto sopra, la richiesta di proroga deve pervenire
entro la data di scadenza del termine contrattuale. La risposta in

merito all’istanza di proroga € resa dal Responsabile Unico del
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Procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal
Suo ricevimento.

Per eventuali richieste di proroga saranno, comunque, applicate le
disposizioni di cui allart. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 a
cui specificatamente si rinvia.

Per eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori si rinvia
all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 38 del Capitolato Speciale
di Appalto.

In caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs.
50/2016, il risarcimento dovuto all'appaltatore sara quantificato
sulla base dei criteri previsti all'art. 10, c. 2, lett. a), b), c), d) del
DM 49/18.

Articolo 9 SUBAPPALTO

L’'Impresa € tenuta ad eseguire in proprio le attivita e le prestazioni
tutte che formano oggetto del presente contratto.

L’affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte dei
lavori di cui al presente contratto pud essere autorizzato
dall’Autorita sussistendo i requisiti e le condizioni previste dal
D.L.vo n. 50/2016, nonché in generale dalle norme di legge in
materia di pubblici appalti. In ogni caso non pud essere
autorizzato I'affidamento in subappalto o in cottimo di prestazioni e
attivita in misura superiore al 40% dell'importo contrattuale.

In caso di autorizzazione all'affidamento in cottimo o in

subappalto, I'lmpresa si impegna a trasmettere all’Autorita e al
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Direttore dei lavori copia autentica del relativo contratto entro e
non oltre n. 15 giorni dalla stipula dello stesso, comungue almeno
n. 20 giorni prima dell’effettivo inizio delle relative lavorazioni.
Nell’ipotesi di accertata violazione delle disposizioni del presente
articolo I’Autorita si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del
contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme
di legge vigenti in materia. Le disposizioni di cui all’art. 105 del
D.L.vo n. 50/2016, nonché quelle contenute nel presente articolo
si applicano anche, in quanto compatibili, ai noli a caldo ed altri
contratti similari.

Articolo 10 COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per le
opere di cui trattasi verra emesso il certificato di collaudo entro e
non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Le
operazioni per il collaudo suddetto avverranno comungue anche in
corso d’opera, comprendendo altresi quelle per il collaudo statico
ai sensi della Legge n. 1086/1971 e delle altre vigenti normative in
materia di costruzioni.

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo al termine dei
due anni successivi alla data della sua emissione, durante i quali
I'appaltatore, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice
Civile, rispondera per eventuali difformita e vizi d'opera, ancorché
riconoscibili, che venissero riscontrati.

Articolo 11 CONTROLLI

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
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dellesecuzione delle opere appaltate e affidato all'ufficio della
direzione dei lavori.

Articolo 12 RICHIAMO DEI CONTRATTI E ACCORDI
COLLETTIVI

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente
contratto, I'lmpresa ha l'obbligo di applicare integralmente le
disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
del settore di competenza e negli accordi locali integrativi dello
stesso in vigore per il tempo e nel luogo in cui i lavori si svolgono.
L’'Impresa si impegna a rispettare i contratti e gli accordi di cui al
precedente comma anche successivamente alla scadenza degli
stessi nelle more del loro rinnovo.

L’'Impresa si impegna altresi a rispettare i contratti e gli accordi di
cui ai precedenti commi anche se non aderente alle associazioni
di categoria stipulanti ovvero anche qualora receda da tali
associazioni nel corso dellesecuzione dei lavori che formano
oggetto del presente contratto.

L'lmpresa €& responsabile nei  confronti  dell’Autorita
dellosservanza dei contratti e degli accordi di cui ai precedenti
commi da parte degli eventuali subappaltatori, anche nei casi in
cui tali contratti e accordi non disciplinino I'ipotesi del subappalto.
Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo,
segnalata dall’lspettorato del Lavoro o comunque accertata,
I'Autorita, previa contestazione dellinadempimento, si riserva

I'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e
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regolamentari vigenti in materia.

Articolo 13 OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
L’lmpresa si impegna a trasmettere all’Autorita, prima dell’inizio dei
lavori, anche per conto degli eventuali subappaltatori, idonea
documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli istituti
assicurativi, previdenziali ed infortunistici. L’Impresa si impegna
altresi a trasmettere all’Autorita, anche per conto degli eventuali
subappaltatori, ai fini del pagamento di ciascuno stato di
avanzamento lavori, copia della documentazione attestante |l
pagamento delle retribuzioni ai propri lavoratori impiegati
nell’esecuzione del contratto, I'effettuazione ed il versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nonché la
regolaritd dei versamenti contributivi, ove dovuti, agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; il pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori € in ogni caso subordinato alla
acquisizione, da parte dell’Autorita, del Documento Unico di
Regolarita Contributiva.

Articolo 14 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente per
iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
0 posta elettronica certificata, salvo i casi in cui particolari ragioni
di urgenza giustifichino la trasmissione a mezzo, fax o analoghi
mezzi.

Qualsiasi comunicazione dell’Autorita e del Direttore dei lavori

eseguita al Direttore tecnico delllmpresa si considera effettuata
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personalmente al legale rappresentante dell'Impresa stessa.
Articolo 15 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI
PERSONALI

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali
sSono reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente
contratto, ha 'esclusiva finalita di provvedere in modo adeguato a
tutti gli adempimenti connessi all’espletamento delle attivita
amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed alla
esecuzione del contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui
al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196. A tale fine, titolari del
trattamento sono I'Autorita e I'lmpresa stesse; I'’Autorita nomina il
responsabile del trattamento, individuandolo nel Responsabile
Unico del Procedimento. Le parti si impegnano a non fare dei dati
personali e del relativo trattamento oggetto di comunicazione e
diffusione al di fuori dei casi consentiti dal D.L.vo 30 giugno 2003,
n. 196 e delle modalita ivi previste.

Articolo 16 DECORRENZA OBBLIGAZIONE

Il presente contratto impegna le parti fin dal momento della sua
sottoscrizione.

Articolo 17 ELEZIONE DI DOMICILIO

L’'lmpresa dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente
contratto, presso gli uffici del Comune di Ancona.

Articolo 18 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E
TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
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(imposte, tasse, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) sono a
totale carico dell'Associazione.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalita
telematica ai sensi di legge.

Sono altresi a carico dell’Associazione tutte le spese di bollo per
gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del
certificato di collaudo, ai sensi dellart. 139, comma 3, del
Regolamento.

Le prestazioni previste nel presente contratto si configurano fra
quelle previste dall'art. 7, ultimo comma, del DPR 26/10/1972, n°
633 e, pertanto, a termini del successivo art. 9, comma 1, non
sono imponibili.

Ai sensi delle disposizioni recate dallart. 40 del D.P.R.
26/04/1986, n° 131, pertanto, la registrazione del presente
contratto avverra con l'applicazione dell'imposta in misura fissa.
Articolo 19 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI
ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’'inadempimento degli obblighi alla tracciabilita dei flussi
finanziari, ex Legge 13 agosto 2010 n.136, comporta la nullita
assoluta del presente contratto cosi come previsto dall'art.3
comma 8 della richiamata Legge. L’'Impresa, pertanto, assume
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, nr. 136 e s.m.l..

L’Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna
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altresi a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e
subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di
assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

L’'Impresa, in virtu di quanto sopra, si impegna a dare immediata
comunicazione all’Autorita ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale
del Governo della provincia di Ancona della notizia eventuale
inadempimento della propria controparte (subappaltatore /
subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le
transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano I'applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Articolo 20 APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice
civile, le seguenti clausole del presente contratto: art.li 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e in maniera
specifica ed esplicita le previsioni di cui allart. 3 e art. 4 del
presente contratto riferite al corrispettivo e alle modalita di
pagamento e al termine di esecuzione dei lavori. A seguito degli
impegni assunti col presente contratto dall'lmpresa aggiudicataria,

nella sua qualita su esposta, riconosciuta regolare la costituzione
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della cauzione definitiva descritta nel presente contratto,
AFFIDA

alllmpresa l'appalto dei lavori di cui trattasi, nei

modi e nei termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato

Speciale di appalto in esso richiamato.

Ometto la lettura degli allegati a richiesta e su dispensa dei

comparenti che dichiarano averne esatta conoscenza.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, scritto, da persona di mia
fiducia su supporto informatico non modificabile ai sensi di Legge,

in n. pagine intere e riga della

, cosi come risultanti a video e ne ho data lettura

ai comparenti che lo dichiarano pienamente conforme alla loro
volonta e con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono qui in fine con
firma digitale i cui certificati sono in corso di validita.

Firmato: firmato digitalmente

firmato digitalmente

firmato digitalmente
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