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bozza messa in sicurezza rampa 14 25-06-2020 - Computo "Computo metrico per lavori di messa in sicurezza”

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle

=

01.24.001*

01.24.001*

19,13.011

oo4

somministrazioni

Lavori a misura

consolidamento micropali
massi impilonati

Pali speciali di piccolo
diametro (micropali). Pali
speciali di piccolo diametro
e di elevata capacita
portante (micropali) per
fondazioni, sottofondazionl
ed ancoraggi, eseguiti a
rotazione o rotopercussione,
verticali o inclinati fino a 10°
rispetto alla verticale,
realizzati con armatura
tuboelare in acciaio Fe 510in
spezzoni manicottati e della
lunghezza media di m 3-5,
lunghezza totale fino m 30,
muniti di valvole di non
ritarno intervallate agni cm
100 circa, nella parte
inferiore per il 50% circa
della lunghezza totale,
iniettati a bassa pressione
con miscela cementizia
additiva, per creazione di
guaina tra la parete e
I'anima tubolare in acciaio,
iniettati successivamente ad
alta pressione in pil riprese
con la stessa miscela nella
parte valvolata per la
creazione del bulbo di
ancoragglo. S5ono compresi:
la formazione di guaina e
inlezione fino ad
assorbimento di miscela
cementizia pari a 2 volte Il
volume teorico del foro; Il
trasporto; le attrezzature
necessarie, E' inoltre
compreso quanto altro
occorre per dare I'opera
finita. E' esclusa la fornitura
di armatura metallica,

Micropalo con foro diametro
mm 201/220 e anima
tubolare diametro esterno
max mm 114,

Micropali su' massi impilonati

prima fila mare; 22715

seconda fila inclinazione 6%

22*15

trave di contrasto; 22*15
SOMMAND m

Fresatura di pavimentazioni
in conglomerato
bituminoso. Fresatura a
freddo di strati di
pavimentazione in
conglomerato bituminoso
mediante particolare
macchina fresatrice per
spessori di pavimentazione
compresifrale 20 cm,
comprese la rimozione
parziale del materiale

A riportare

Dimensioni Sommarlo
Q.ta
AfLung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale

22,00 15,00 330,00
22,00 15,00 330,00
22,00 15,00 330,00

990,00 105,39 104 336,10

‘. 104 336,10

Regolo - Namirial 5.p.A.



_bozza messa in sicurezza rampa 14_ 25-06-2020 - Compute "Compute metrico per lavori di messa in sicurezza"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/lung. B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

LY}

w

=Y

LEy]

[=3]

19.13.011

01.24,002

01.24.002

01.23.003

01.23.003

01.23.003

01.24.004

001

004

001

002

Riporto

fresato, il trasporto a
discarica e quanto altro
occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove
necessario,la pulizia del
plano fresato.

Per spessore fino a em 7,00

rimozione asfalto per
realizzazione tiranti e platea
di collegamento micropali;
10*450

SOMMANO m?xem

Compenso ai pali speciali di
piccolo diametro (micropali).
Compenso per
attraversamento con pall
speciali di piccolo diametro
{micropali) di muratura in
pietra o in calcestruzzo. E'
escluso il taglio dei ferri
dell'armatura da computare
a parte.

Micropalo con foro diametro
mm 201/220 e anima
tubolare diametro esterno
max mm 114.

Micropali su massi impilonati

prima fila mare; 14*15

seconda fila inclinazione 87

14*15

trave di contrasto; 14*15
SOMMANO m

Compenso al fori drenanti
profond] suborizzontali o
inclinati. Compenso ai fori
drenanti profondi
suborizzontall o inclinatl per
la captazione di falde
idriche.

Per rivestimento provvisorio
del foro effettuato con
macchina perforatrice
all'aperto con idonea camicia
metallica.

consolidamento massi
impilonati; 18*(15%3)
SOMMANO m

Per attraversamento di
calcestruzzo armato
mediante perforazione non
inferiore a mm 90 con corone
diamantate.

consolidamento massi

impilonati

prima fila mare; 14*15

seconda fila inclinazione 6%

14%15

trave di contrasto; 14*15
SOMMANO m

Armatura tubolare valvalata

in acciaio Fe510. Armatura
tubolare valvolata in acclaio

18,00

14,00

14,00
14,00

10,00

14,00

14,00
14,00

450,00

15,00

15,00
15,00

45,00 |

15,00

15,00
15,00

4 500,00

4 500,00

210,00

210,00

210,00

630,00

810,00

810,00

210,00

210,00
210,00
630,00

0,71

34,42

17,42

182,10

104 336,10

3 195,00

21 684,60

14 110,20

114 723,00

A riportare

fegolo - Namirial 5.p.A.

258 048,90
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bozza messain sicurezza rampa 14_ 25-06-2020 - Computo "Computo metrico per lavori di messa in sicurezza”

N.

Codice

Indicazione del lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

AfLung. B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

~J

01.24.005

01.24.006

oo

01.24.006

oo4

Riporto

Fe510Q, in spezzon|
manicottati e della lunghezza
rmedia m 3-5, lunghezza
totale fino a m 60, muniti di
valvola di non ritarno
intervallati a circa cm 100
nella parte inferiore, per il
50% circa della lunghezza
totale.

Micropali su massi impilonati
tubolari 168,3 sp. 14 mm
prima fila mare; (22*54,1)*15
secanda fila inclinazione 67
(22%54,1)*15
trave di contrasto;
(22*54,1)*15
manicotti di giunzione M/M:
{0,30754,1)*{3%15)
piastre di ancoraggio
micropali nella soletta in c.a.;
0,30,3*%(0,02*7860) *(16+16)
Camicie di rivestimenta
tubolari 219,1 sp. 10 mm
prima fila mare; 18°51,54%15
seconda fila inclinazione &%
18*51,54%15
trave di contrasto;
1851,5415

SOMMANO kg

Miscela cementlzia resistente
al solfati, Miscela cementizia
con resistenza ai solfati e
rapporto acqua/miscela
secca non superiore a 0,45,
fornita, confezionata ed
iniettata per micropali,
eccedente due volte il
volume teorico del foro, per
ogni quintale di prodotto
secco iniettato. Sono
compresi: la bentonite; gli
aventuali additivi. E' inaltre
compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro
finito.

Micropali su massi impilonati
prima fila mare;
221(0,10°0,10°3,14)*(1,5* 1000)*
(2*15/100)

seconda fila inclinazione &7
224(0,1%0,1%3,14)*(1,5*1000)*(2
*15/100)

trave di contrasto;
22*(0,1%0,1*3,14)*(1,571000)*(2
*15/100)

SOMMAND 100 kg

Compenso per miscela
cementizia resistente ai
solfati. Compenso per
miscela cementizia
resistente ai solfati fornita,
confezionata e iniettata per
micropall, in sostituzione
della tradizionale miscela
cementizia, T425.

Micropalo con foro diametro

A riportare

0,30 0,30

18,00
18,00

18,00

22,00 0,03

22,00 0,03

22,00 0,03

1190,20
1 190,20
1190,20

16,23

157,20

51,54
51,54

51,54

1500,00

1 500,00

1 500,00

15,00
15,00
15,00

45,00

32,00

15,00

15,00

15,00 |

0,30

0,30

0,30

17 853,00
17 853,00
17 853,00

730,35

452,74

13 915,80
13 315,80

13 915,80
96 489,49

1,85 178 505,56

34,77

258 048,90

3242581

Regola - Namirial 5.p.A.

468 980,27

pog. 3




bozza messa In sicurezza rampa 14_ 25-06-2020 - Computo "Computo metrico per lavori di messa in sicurezza”

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

8=}

01.25.010

01.25.011

10| 01.25.011

11| 01.25.011

12 | 03.04.002*

001

002

Riporto

mm 201/220 e anima
tubolare diametro esterno
max mm 114,

Micropali su massi impilonati

prima fila mare; 22*15

secanda fila inclinazione &7

22*15

trave di contrasto; 22%15
SOMMANO m

Tiranti in barre di accialo.
Tiranti in barre di acciaio tipo
DyWidag 85/105, forniti e
posti in opera. 5ona
compresi: la giunzione; la
piastra; il dado; il bloccaggio;
il tubo di iniezione. E' inoltre
compreso quanto altra
occorre per dare il lavoro
finito.

tiranti dywidag GEWI 50 mm;

18*15,41%15

manicotti di giunzione (3

barre da 6m, 2 manicotti;

15,41%(2°15)

manicotti tarminali;

15,41*(15+15)

dadi; 1*(15+15)

controplaste di ancoraggio;

0,4*0,4%(0,02*7860)*(15+15)
SOMMANO kg

Tesatura dl tiranti. Tesatura
di tirantl in unica fase,
compreso l'onere della
fornitura l'allogglamento
delle piastre di ancoragglo,
rispettando i valori prescritt
dal committente o dalla D.L.,
mediante martinetti
oleadinamici idonei ed
adeguati. Sono compreso: il
trasporto e |'alloggiamento
in cantiere di tutta
I'attrezzatura necessaria. E'
inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il
lavoro finito.

Tiranti da tendere da n.1-10.

tiranti dywidag GEWI 50 mm
SO0MMANO cad

Tiranti da tendere da
n.11-20.

tiranti dywidag GEWI 50mm
SOMMANO cad

Barre in acciaio tipo BA50C.
Acciaio per cemento armato
in barre laminate a caldo del
tipo BA50C, impiegabile
anche come FeBA4K,
saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli;
le piegature; le
sovrapposizionl; gl sfridi, le
legature con filo di ferro
ricotta; le eventuali

A riportare

22,00

22,00
22,00

18,00

0,40

0,40

15,41

15,41

15,41
1,00

157,20

15,00

15,00
15,00

15,00

30,00

30,00
30,00

30,00

10,00

5,00

330,00

330,00
330,00

990,00

4 160,70

462,30

462,30
30,00

754,56

5 869,86

10,00

10,00

5,00

5,00

I

468 980,27

5,85 5791,50

5,24 30 758,07

122,97 1229,70

21,98 409,30

507 169,44

Regolo - Namirial 5.p.A.
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bozza messa in sicurezza rampa 14_ 25-06-2020 - Compute "Compute metrice per lavor di messa in sicurezza

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

AfLung. B

H/Peso

P.simili

Qta

Sommario

Prezzo

Totale

1

w

19.08.013

Riporto

saldature; gl aumenti di
trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un
peso specifico convenzionale
di g/em® 7,85 e tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge
ove richiesti. E' inaltre
compreso quanto altro
occorre per dare 'opera
finita.

trave - platea di
collegamento micropali lata
mare
longitudinali travi 60x40;
(32+45+0,35+0,35)*(2,466) " (4+4+4
+1)
staffe tipo A;
(0,55+0,35+0,55+0,35+0,10+0,10)
*{0,617)*(30/0,202)
staffe tipo B;
(0,2010,35+0,2040,35+0,10+0,10)
“(0,888)*(32%1,20/0,10%2)
cavallotti;
(0,45+0,25+0,45)*(2,466)* (155"
2)
griglia diam, 16/25";
(32+5+0,2040,20)*(1,578)*(4/0,2
5*2)
(4+0,20+0,20)*(1,578)*(32/0,25*
)
spirali su micropali;
(0,15*2*3,14)*(0,395)*(0,30/0,05
“1542)
TRAVE DI CONTRASTQ LATO
MONTE
armatura longitudinale;
(3245+0,50+0,50)*(2,466) * (5+5+4
+a}
staffe;
{0,7440,54+0,74+0,54+0,10+0,10)
*{0,395)*(32/0,15)
spirali su tiranti;
{0,15%2*3,14)*(D,395)*(0,30/0,05
“15)
spirali su micropali;
(0,15*2°3,14)*(0,395)*(0,30/0,05
*15)

SOMMANO kg

Sovrapprezzo al tondini di
acclalo per zincatura a caldo.,
Sovrapprezzo al prezzi di
tondino di acelaio In barre
tonde per cementi armati o
cementi armati
precompressi, per la
protezione superficiale data
con zincatura minima
compresa tra 60 ¢ 100
micron effettuata con
trattamentao a caldo in
officina, compreso ognl
anere di lavorazione e
trasporto.

trave - platea di
collegamento micropali lato
mare

longitudinali travi 60x40;

A riportare

37,70

2,00

37,40

4,40

0,94

33,00

2,76

0,94

0,94

247

0,62

0,89

2,47

1,58

1,58

0,40

2,47

0,40

0,40

0,40

16,00

300,00

768,00

150,00

32,00

256,00

180,00

18,00

213,33

90,00

90,00

1487,49

370,20

886,58

425,39

1888,55

1777,46

66,98

1 686,74

232,58

33,49

23,49
8 888,95

1,78

507 169,44

15 822,33

522 991,77

Regoia - Namirial 5.p.A.
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bozza messa In sicurezza rampa 14_ 25-06-2020 - Computo "Computo metrico per lavori di messa in sicurezza”

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

14

03.03.001*

03.03.001*

003

Riporto

{324540,35+0,35)*(2,466)*{A+0+4
+4)
staffe tipo A;
[0,55+0,35+0,55+0,35+0,10+0,10)
*(0,617)*(30/0,20°2)
staffe tipo B;
{0,20+0,35+0,2040,35+0,10+0,10)
*{0,888)°(32*1,20/0,10*2)
cavallotti;
[0,45+0,25¢0,45)*(2,466)* (155"
2
grigha diam, 16/25";
(32+540,2040,20)*(1,578)*(4/0,2
542)
(4+0,20+0,20)*(1,578)*(32/0,25*
2]
spirali su micropali;
(0,15%2*3,14)*(0,395)*({0.30/0,05
*15%2)
TRAVE DI CONTRASTO LATO
MONTE
armatura longitudinale;
(32+540,5040,50)*(2,466)* (515+4
+i)
staffe;
(0,74+0,54+0,74+0,54+0,10+0,10)
*(0,395)*(32/0,15)
spirali su tiranti;
(0,15%2*3,14)*(0,395)*(0,30/0,05
*15)
spirali su micropali;
{0,15*2*3,14)*(0,395)"{D,30/0,05
*15)

SOMMANOD Kg

Calcestruzzi a prestazione
garantita, Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione
garantita secondo la
normativa vigente,
preconfezionato con
apgregati di varie pezzature
atte ad assicurare un
assortimento
granulometrico adeguato
con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e
classe di consistenza 54. E'
compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di
produzione con
autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i
conglomerati eseguiti a
regola d'arte. Sono escluse
le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio
da compensarsi con prezzi a
parte. E escluso I'onere dei
controlli In corso d'operain
conformita alle prescrizioni
indlcate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni.

Rck 15 Mpa

magrone per platea di

37,70

2,00

1,30

1,15

37,40

4,40

38,00

2,76

0,94

0,94

2,47

0,62

0,89

2,47

0,40

2,47

0,40

0,40

0,40

16,00

300,00

768,00

150,00

32,00

256,00

180,00

18,00

213,33

90,00

90,00

1487,49

370,20

886,58

425,39

1 888,55

1777,46

66,98

1 686,74

232,58

33,49

33,49
8 888,95

0,73

522 991,77

6 488,93

529 480,70

A riportare

Regolo - Namirial 5.p.A,
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bozza messa in sicurezza rampa 14_ 25-06-2020 - Computo "Computo metrico per lavori di messa in sicurezza”

Dimensioni | Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle Q.ta
somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simill Prezzo Totale

Riporto 529 480,70
|
collegamento micropali;

Arndan 32,00 4,00 0,10 12,80
SOMMANO m? 12,80 122,96 1573,89

u

15 | 03.03.011* Classe di esposizione X53 -
carrosione indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare -
ambiente in zone esposte agli
spruzzi oppure alle maree
(rapporto a/cmax inferiore a
0,45) - Rck 45 Mpa. Fornitura
e posain opera di
calcestruzzo durevole a
prestazione garantita
secondo la normativa
vigente, preconfezionato con
apgregati di varie pezzature
atte ad assicurare un
assortimento granulometrico
adeguato con diametro
massima dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza
54. E' compreso nel prezzo:il
trasporta dalla centrale di
produzione con
autabetoniera, disponibilita
dell'autohetoniera per lo
scarico, ogni altro onere @
magistero per dare |
conglomerati eseguiti a
regola d'arte, Sono escluse le
armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio
da compensarsi con prezzia
parte. E escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni.

trave - platea di
collegamento micropali lato
mare; 32*4*0,40 32,00 4,00 0,40 51,20
trave di contrasto - lato
monte; 3240,80°0,60 12,00 0,80 0,60 15,36
SOMMANO m? 66,56 174,00 1158144

03.03.019* Sovrapprezzi per
calcestruzzo,

16 | 03.03.019* 004 | Per la posain opera
mediante pompa
autocarrata.

trave - platea di
collegamento micropali lato
mare; 32%4°0,40 32,00 4,00 0,40 51,20
trave di cantrasto - lato
maonte; 32°0,80°0,60 32,00 0,80 0,60 15,36
magrone per platea di
collegamento micropall;
3274%0,10 32,00 4,00 0,10 : 12,80
SOMMANO m? 79,36 16,62 1318,96

03.03.020" Casseforme. Fornitura e
posa in opera di casseforme
e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza
netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. S5ono compresi;
montaggio, puntelli,

A riportare 543 954,99

Regolo - Namirial 5.p.A. paog. 7



_bozza messa in sicurezza rampa 14_ 25-06-2020 - Computo "Computo metrico per lavori di messa in sicurezza®

Dimensionl Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle Q.ta
somministrazioni AfLung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale

Riporto 543 954,99

morsetti, chiodi, legature e
accessori vari, I'impiego di
idonei disarmanti,
controventature, disarmao,
pulitura, allontanamento e
accatastamento del
materiale utilizzato. E'
inoltre compreso quant’altro
occorre per dare il lavore
finito in opera a perfetta
regola d'arte. La
misurazione & eseguita
calcolando la superficie dei
casserl a diretto contatto
con il conglomerato
cementizio.

17 | 03.03,020* 001 | Per murl di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee ete,

casseforme platea micropall
lato mare; {32+32+444)*0,40 72,00 0,40 28,80
cassefarme trave di contrasto
lato mante;
{32432+0,80+40,80)*0,60 65,60 0,60 29,36
SOMMANO m? 68,16 25,99 1771,48

02.01.003* Scavo a sezione obbligata
con uso dl mezzl meccanici.
Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di
qualsiasi natura e
consistenza asciutte,
bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza
di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la
roccia da mina ma compresi
i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m? 0,50.
Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali
sovrastrutture t]pD
pavimentazioni stradali o
simili; il tiro in alto delle
materie scavate; I'eventuale
rinterro delle materie
depositate ai margini dello
5cavo, se ritenute idonee
dalla D.L.. Sono compresi:
lonere per Il carico in alto, la
movimentazione nellambito
del cantiere del materiali
provenientl dagli scavi ed il
relative carico su automezzo
meccanico, Sono da
computarsl a parte le
eventuali opere di
protezione (shatacchiature)
ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro
occorre per dare l'opera
finita.

1

o

02.01.003* 001 | Scavi fino alla profondita di m
3,00.

Scavo per alloggiamento

A riportare 545 726,47

Regolo - Namirial 5.p.A. pag. 8




_bozza messa In slcurezza rampa 14_ 25-06-2020 - Computo "Computo metrico per lavori di messa in sicurezza”

N.

Codice

Indicazione deij lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B H/Peso

P.slmili

Qta

Sommario

Prezzo

Totale

1

(=]

20

02.01.007*

NPV11

02.02.002*

Riporto

platea di collegamento
micrapall lato mare; 33*5°0,60
scavo per alloggiamento
trave di contrasto lato
mante; 33°1,00%0,80
scavo per alloggiamenta
tiranti; 18*0,50°0,60" 15
SOMMANO mc

TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO FING AD
UNA DISTANZA DI 15 km.
Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una
distanza di 15 km., misurato
per il solo viaggio di andata,
tramite autocarro, dal punto
piu vicino del cantiere fina
alla discarica o sito
autarizzato, del materiale
proveniente da scavo o
demoliziane, Il prezzo del
trasporto & comprensiva del
carico e scarico dei materiali
dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno
funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica
discarica.

Scavo per alloggiamento
platea di collegamento
micropali lato mare; 33*540,60
scavo per alloggiamento
trave di contrasto lato
monte; 33*1,00°0,80
scavo per alloggiamento
tiranti; 18*0,50°0,60%15
SOMMANO m?

Sovrapprezzo per oneri di
smaltimento a discarica di
materiali di risulta dagli scavi,
trivellazioni e fresature

asfalte; 0,10°450

Scavo per alloggiamento

platea di collegamenta

micropali lato mare; 33°5°0,60

scavo per allogglamento

trave di contrasto lata

monte; 33*1,00%0,80

scavo per alloggiamento

tiranti; 180,500,607 15
SOMMANO mc

Rinfianco eseguito con
mezza meccanico. Rinflanco
di tubazioni o pozzetti, con
materiali scevri da sostanze
organiche, forniti a bordo
scavo, eseguito con pala
meccanica. Sono compresi
gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del
materiale con mezzi
meccanici {piastre vibranti).
E' inoltre compreso quanto

A riportare

33,000

33,000

18,000

33,00

33,00

18,00

33,000

33,000

18,000

5,000

1,000

0,500

5,00

1,00

0,50

v

5,000

1,000

0,500

0,600

0,800

0,600

0,60

0,80

0,60

0,100

0,600

0,300

0,600

15,000

15,00

99,000

26,400

__ 81,000

206,400

95,00

26,40

81,00

450,000

15,000

45,000

99,000

26,400

81,000
251,400

206,40

14,60

231

2,00

545 726,47

3013,44

476,78

502,80

549 719,49

Regolo - Namirial 5.p.A.
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N. Codice

somministrazioni

Indicazione dei lavori e delle

Dimensloni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

2

—

22 | NPV1O

19,13.004

2

w

19.13.004

19.13.005

02.02.002* a0z

ooz

altro occorre per dare
l'opera finita.

Con sabbione di recupero
proveniente da impianti

o stradale,

rinfianca scavo tiranti;
18°0,50*0,60*15

ogni tubo camicia di
rivestimenta dei micrapall,
completo di giunzione

tubi di rivestimento, in
acciaio FES10 temperato a
forno.

prima fila mare
seconda fila inclinazione 6"
trave di contrasto

Conglomerato bituminoso
tipo binder chiuso.
Conglomerato bituminoso

sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con

e modalita indicati dalle
norme tecniche di
capitolato, con bitume d|
prescritta penetrazione,

idonee macchine
vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla

granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di
ogni materiale e
lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito, ed

regola d'arte.

la stesa,

rifacimento piazzale
interessato da scavi per
fondazioni e tiranti, 10*945

Conglomerato bituminoso
per strato di usura tipo

Riporto

autorizzati al trattamento di
materiali di demalizione edile

SOMMANDO m?

Corona al widia a perdere per

filettata per collegamento ai

Micropali su massl impilonati

SOMMANO cad.

tipo binder chiuso ottenuto
con graniglia e pietrischetti

idonei impianti, con dosaggi

fornito e posto In opera con

superficie di applicazione di
emulsione bituminosa acida
al 55% (ECR) nella misura di
Kg 0.700 per m* con leggera

ogni altro onere per dare il
lavero compiuto a perfetta

Tipo 0/20 mm con impiego di
graniglle e pietrischetti di Iv®
Cat. Misurato al m*xem dopo

SOMMANO m*xcm

A riportare

18,00

0,50 0,60

10,00

15,00

15,00
15,00

15,00 |

445,00 |

81,00

| 8L00

_4450,00
4 450,00

57,57

445,00

549 719,49

41 663,17

20025,00

9 389,50

583 797,16

Regolo - Namirial 5.p.A.
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Codice

Dimensioni

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

A/Lung. B

H/Peso

P.simili

Sommario

Prezzo

24

25

19.13.005

NPV12

002

Riporto

tappetino. Conglomerato
bituminoso per strato di
usura tipo tappetino
ottenuto con impiego di
graniglia e pietrischettl,
sabbie ed additivi, (nella
quale sia presente almeno
una percentuale di peso del
30%, rispetto alla miscela
totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di
natura
vulcanica-magmatica-eruttiv
a ovvero
basaltica),confezionato a |
caldo con idonei impianti,
con dosaggi e modalita
indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta
penetrazione, fornito e
posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di
idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di
applicazione di una
spruzzatura di emulsione
bituminosa del tipo acida al
60% (ECR) nella misura di kg.
0,70 per m* con leggera
granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di
ogni materiale e
lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come
da prescrizioni diCS.A. e
secondo le Indicazionl della
D.L., inertl lapidel di | Cat. -
Misurato al m*xem dopa la
stesa,

rifacimento piazzale

interessato da scavi per

fondazioni e tiranti; 5*445
SOMMANO m*xem

smantellamento traviin
accialo e soletta in c.a, con
rete elettrosaldata realizzata
per il consolidamento della
parte di banchina oggetto di
cedimento, La voce
comprende il taglio a
segmenti con filo
diamantato, l'imbrago dei
vari monconi taghati con
catene In acclaio, |l
sollevamento con Idonei
mezzi di sollevamento a
distanza di sicurezza, il carico,
il trasporto e lo smaltimento
a discarica

smantellamento soletta con
travi HEB 300 & cls

5,00

445,00 |

222500
2225,00

1,00

2,36

583 797,16

5251,00

589 048,16

A riportare

Regolo - Namirlal 5.p.A.
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sommario

Progettista
(ING. MORONI LUCA)

Dimensioni
N. Codice Indicazione dei lavori e delle Q.ta

- somministrazioni AfLung. B H/Pesa P.slmili Prezzo Totale
Riporto 589 048,16
SOMMAND corpo r = 1,00| 3500000 35 000,00

Totale "consolidamento = -

micropali massl impilonati” 624 048,16
Totale LAVORI A MISURA  624048,16
Importo lavori 624 MB_,E

Regolo - Namirial 5.p.A,
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_Riepilogo categorie

FEEEEEEEES

==

= SEEEEIEESESES

EEEEEEEEEES

EEEEEEENEANEEEER

N” pag. Descrizione Totale Macrocategorie Categorie Subcategorle Subcategorie
1| Lavori a misura 624 048,16
1 | consolidamento micropali massi impilonati 624 048,16
Importo lavori 624 048,16

Regolo - Namirial 5.p.A.
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