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REPUBBLICA ITALIANA 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO 

CENTRALE 

N. _____ / 201X - registro repertorio 

N. ________ / 201X - registro contratti 

CONTRATTO DI APPALTO 

Tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e 

l’_____________, per l’affidamento dell’appalto relativo ai ’“Lavori 

di adeguamento delle banchine nn.13 e 14 all’ormeggio delle navi 

traghetto – 2° stralcio”, per l’importo complessivo di euro 

3.370.446,12, IVA non imponibile, ai sensi dell’art. 9 – comma 1 

del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.. 

CIG: _________ CUP: J34J13000010006 

L'anno 2020 il giorno _______ del mese di __________, 

__/___/2020 

in Ancona, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Centrale, Molo S. Maria - Porto; 

Avanti a me, ______________, _____________ dell’Autorità 

Portuale di Ancona, Ufficiale Rogante nominato con Delibera del 

Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona n. __ del ______, ai 

sensi dell’art. 95 del R.D. 23/05/1924, n. 827, 

si sono costituiti i Signori:     

- __________, nato a _________il ___/___/____, domiciliato dove 

di seguito per la carica, codice fiscale ____________, il quale 

interviene nella sua qualità di _____________ dell’Autorità di 
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Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ente di Diritto 

Pubblico ai sensi della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive 

modificazioni, con sede in Ancona, Molo S. Maria - Porto, codice 

fiscale 00093910420, in esecuzione della Deliberazione 

Presidenziale n° ___ del __/___/_____ ; 

nel seguito del presente atto chiamata "Autorità"; 

- _______, nato a __________il  __/__/__, domiciliato dove di 

seguito per la carica, il quale interviene, in qualità 

di____________, in nome e per conto dell’impresa ____________   

con sede in _________, Via _________, Codice fiscale e numero 

d’iscrizione al registro delle Imprese di _________ n. ________ 

numero R.E.A. _______________; 

nel seguito del presente atto chiamata “Impresa”. 

Premettono: 

- che la Legge n. 84/94 sulla riforma dell’ordinamento portuale e 

successive modifiche ed integrazioni attribuisce all’Autorità di 

Sistema Portuale compiti di indirizzo e programmazione delle 

attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio 

portuale rientrante nell’ambito della rispettiva circoscrizione 

territoriale; 

– che, con Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale Portuale del Mare Adriatico Centrale n° ___ del 

____________, si è proceduto ad approvare il progetto 

esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento delle banchine 

nn.13 e 14 all’ormeggio delle navi traghetto – 2° stralcio”, da 
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eseguirsi nella forma a corpo per un importo complessivo pari ad 

euro 3.475.876,62 (diconsi 

tremilioniquattrocentosettantacinqueeottocentosettantasei/62 

Euro) –  I.V.A. non imponibile, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, 

D.P.R. 26/10/1972, n.633 e successive modifiche e integrazioni 

– di cui: 

–  euro 3.370.446,12 (diconsi 

tremilionitrecentosettantaequattrocentoquarantasei/12 Euro) per 

lavori a corpo; 

– euro 105.430,50 (diconsi centocinquemilaequattrocentotrenta/50 

Euro) quali oneri speciali per la sicurezza fisica dei lavoratori, 

come desunti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento facente 

parte del progetto esecutivo per le opere di che trattasi, non 

assoggettabili ad alcuno sconto in ribasso ai sensi del punto 

4.1.4 dell’Allegato XV del D.Lgs. n.81/2008; 

– Che, sempre con Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Centrale n. ___del __/___/__, è stata 

disposta l’indizione di una gara con procedura aperta ai sensi 

degli art. 60, del D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii;  

– Che, relativamente ai lavori in argomento, si è proceduto alla 

pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. in data 

___/__/2017 sul n. _____/S ________, sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana - 5a Serie Speciale Contratti Pubblici - 

no 133 del __/__/2017, con invito a formulare offerta con il 

criterio del minor prezzo come previsto dall’art.36 comma 9-bis 
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del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., con esclusione automatica dalla 

gara – ai sensi dell’art. 97 comma 8 dello stesso Decreto – delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97 

comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del medesimo Decreto; 

– che ad esito della summenzionata procedura selettiva, è risultata 

aggiudicataria dell’appalto in questione l’Impresa 

______________________ con sede a _______________ (___) 

in via _____________________, per un importo complessivo 

pari ad € _________________, di cui € _____________per oneri 

speciali della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (I.V.A. non 

imponibile ai sensi dell’art. 9 – comma 1, D.P.R. 633/72 e 

ss.mm.ii.); 

– che con Deliberazione Presidenziale n° ___ del _____________, 

previa verifica del possesso dei prescritti requisiti 

dall’ordinamento vigente è stata disposta l’aggiudicazione dei 

lavori di che trattasi in capo alla predetta Impresa; 

– che nei confronti dell’Impresa è stata accertata la sussistenza 

degli occorrenti requisiti previsti dalla vigente normativa in 

materia di contratti pubblici;  

– Che, nei confronti dell’impresa _________, in ottemperanza alle 

prescrizioni di legge, si è provveduto ad attivare le dovute 

richieste di informazioni alle competenti Prefetture tramite 

l’applicativo B.D.N.A., ciò al fine di verificare l'insussistenza di 

cause di esclusione da appalti ai sensi dell’art. 91 del Decreto 
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Legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

–  Che in relazione a quanto sopra con nota _________ risulta 

attestata l’insussistenza di cause di esclusione da appalti ai 

sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

– che l’Impresa, con nota prot. n. ______ del ________________, 

ha presentato la comunicazione relativa alla composizione 

societaria ed agli altri aspetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 

11.05.1991, n. 187; 

– che in base al D.U.R.C. acquisito dalla Stazione Appaltante 

risulta attestata la regolarità contributiva dell’Impresa 

aggiudicataria; 

– che il Legale Rappresentante dell’Impresa ha ottemperato alla 

presentazione della prescritta dichiarazione di assenza di 

provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art.14 del 

Decreto Legislativo 9/04/2008 nr.81 e s.m.i. in materia di 

comunicazione relativa alle disposizioni di contrasto del lavoro 

irregolare e per la tutela dalla salute e della sicurezza dei luoghi 

di lavoro; 

– che fra le parti contraenti, previo decorso del termine previsto 

dall’art. 32 comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, si è stabilito di 

addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto, in forma 

pubblico-amministrativa, relativo ai lavori in argomento; 

tutto ciò premesso e considerato, i comparenti - come innanzi 
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costituiti - mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, 

che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE. 

Articolo 1 RECEPIMENTO DELLE PREMESSE 

Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte 

integrante e sostanziale dello stesso. 

Articolo 2 OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Autorità dà in appalto all’Impresa, che accetta, l’incarico relativo 

all’esecuzione dei “Lavori di adeguamento delle banchine nn.13 e 

14 all’ormeggio delle navi traghetto – 2° stralcio”, in conformità allo 

specifico progetto esecutivo redatto in data 23/10/2018 

(protocollato agli atti dell’Autorità con n. 8708 in data 23/10/2018) 

e validato in data ___________ ai sensi dell’art.  26 – comma 8 

del D. Lgs. n. 50/2016, approvato con Delibera del Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale  n. 

___ del _____________ ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 27 

del D. lgs. n. 50/2016. 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano 

le disposizioni normative previste dal D.L.vo n. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento in materia 

di contratti pubblici approvato con D.P.R.  207/2010 per le parti 

ancora vigenti, dal Capitolato Generale d’Appalto approvato con 

D.M. 145/2000 per le parti ancora vigenti e dal Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti 
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documenti: 

1) il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 

19 aprile 2000 n. 145 per le parti ancora vigenti, per quanto non in 

contrasto con il Capitolato speciale d’appalto o non previsto da 

quest’ultimo; 

2) i seguenti elaborati del progetto esecutivo redatto in data 

23/10/2018 (protocollato agli atti dell’Autorità con n. 8708 in data 

23/10/2018) e validato in data ___________ ai sensi dell’art.  26 – 

comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, approvato con Delibera del 

Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona n. ___ del 

_______________: 

1) RELAZIONI 

 Relazione generale  

 Relazione geologica-geotecnica 

 Relazione di calcolo delle strutture 

 Relazione di calcolo degli impianti 

 Piano di sicurezza e coordinamento 

 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

 Computo Metrico Estimativo 

 Elenco Prezzi 

 Analisi Prezzi 

 Piano di manutenzione dell’opera 

 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 

 Quadro incidenza della manodopera 

 Quadro incidenza della sicurezza 
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 Quadro economico 

 Cronoprogramma dei lavori 

ELABORATI OPERE MARITTIME 

 Planimetria di stralcio P.R.P. 

 Planimetria di stralcio Piano di Sviluppo 

 Planimetria stato ante operam 

 Sezioni tipologiche banchine esistenti 

 Piano quotato da rilievo aerofotogrammetrico 

 Planimetria delle aree da sottoporre a indagine bellica 

 Planimetria generale di progetto 

 Sezioni di Progetto A-A’, B-B’ e C-C’ 

 Particolari costruttivi delle sezioni di progetto 

 Planimetria pavimentazioni e arredi di banchina 

 Arredi di banchina 

 Planimetria delle demolizioni 

 Sezioni tipologiche delle demolizioni e rimozioni 

 Planimetria di dettaglio di progetto 

ELABORATI STRUTTURALI 

 Planimetria disposizione elementi strutturali 

 Banchina 13 - Palo ∅1500 e pulvino - carpenterie e armature 

 Banchina 13 - Armature impalcato - pianta e sezioni 

 Banchina 13 - Trave tipo T2-T3-T4 - carpenterie e armature 

 Banchina 13 - Trave tipo T5-T19-T20 - carpenterie e armature 

 Banchina 13 - Trave tipo T6-T16-T17-T18 - carpenterie e armature 

 Banchina 13 - Trave tipo T7 - carpenterie e armature 
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 Banchina 13 - Trave tipo T8 - carpenterie e armature 

 Banchina 13 - Trave tipo T9 - carpenterie e armature 

 Banchina 13 - Trave tipo T10 - carpenterie e armature 

 Banchina 13 - Trave tipo T11 - carpenterie e armature 

 Banchina 13 - Trave tipo T12 - carpenterie e armature 

 Banchina 13 - Trave tipo T13 - carpenterie e armature 

 Banchina 13 - Trave tipo T14 - carpenterie e armature 

 Banchina 13 - Trave tipo T15 - carpenterie e armature 

 Banchina 13 - Dalle prefabbricate - carpenterie e armature 

 Banchina 12 – Palo ∅1200 e dalla prefabbricata – carpenteria e armature 

 Banchina 12 - Pulvino - carpenteria e armature - Pianta e sezioni 

 Banchina 12 - Armatura sovrastruttura 

 Banchina 12 - Rinforzo dente di attracco 

ELABORATI IMPIANTISTICI 

 Impianti di raccolta acque meteoriche – Planimetria e Profilo 

 Impianti di raccolta acque meteoriche – Particolari 

 Impianto idrico - Planimetria 

2) i piani di sicurezza previsti dall’art. 39 del D.L.gs n. 50/2016 e 

dal D.L.gs 81/2008 (piano di sicurezza e coordinamento 

facente parte del progetto summenzionato, piano operativo di 

sicurezza redatto dall’Appaltatore ed approvato dalla Stazione 

Appaltante); 

3) l’elenco dei prezzi unitari, ai soli fini di cui all’art. 4 comma 3 e 

comma 4 del Capitolato speciale di appalto; 

4) le polizze di garanzia; 
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5) l’offerta economica dell’Impresa. 

I documenti di cui sopra, che le parti dichiarano di ben conoscere 

e voler qui integralmente richiamare, si trovano depositati agli atti 

dell’Autorità. 

Articolo 3 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo dovuto dall’Autorità all’Impresa per l’esecuzione 

dell’appalto di cui all’articolo 2 è fissato – nella forma a corpo –  

per l’importo di € ______________________ (diconsi  

_____________________ Euro), di cui € _______(diconsi 

___________/___ Euro) per oneri speciali della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta (I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art. 9 – 

comma 1, D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.). 

Il corrispettivo contrattuale relativo ai predetti lavori a corpo verrà 

determinato secondo le previsioni del Capitolato Speciale 

d’Appalto, in particolare: 

- per i lavori a corpo, il prezzo complessivo resta fisso ed 

invariabile, senza che l’Impresa possa invocare, per tali 

lavorazioni, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità.  

Sono fatte salve le variazioni in più o in meno disposte 

espressamente dalla committenza ai termini di legge. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 45 del Capitolato Speciale 

reggente l’appalto, all’Impresa sarà corrisposto, previa 

acquisizione del D.U.R.C., il pagamento del compenso ad essa 

dovuto in rate di acconto ogni qualvolta il valore dei lavori eseguiti, 
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secondo gli atti contabili ed in base ai prezzi contrattuali, maturi un 

importo di almeno € 500.000,00 al netto delle ritenute di legge; 

l’ultima rata di acconto verrà corrisposta a prescindere dal relativo 

valore, sempre al netto delle ritenute di legge. Ogni pagamento 

avverrà a mezzo rimessa diretta dell’importo dovuto, entro trenta 

giorni dalla data di emissione del “Certificato di pagamento” da 

parte del Responsabile del procedimento, previo ricevimento della 

dovuta nota di fattura fiscale; tale Certificato verrà comunque 

emesso entro trenta giorni dalla maturazione dell’importo come 

sopra stabilito per il pagamento delle rate in acconto.  

La rata di saldo, subordinatamente alla presentazione della 

relativa fattura, sarà liquidata secondo i termini stabiliti dall’ art.47 

del capitolato speciale d’appalto e previa attestazione del regolare 

adempimento, da parte dell’impresa affidataria, degli obblighi 

contributivi ed assicurativi e a seguito del ricevimento della dovuta 

nota di fattura fiscale, oltre che subordinatamente agli esiti del 

collaudo finale. 

Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l’Impresa 

dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione 

dell’offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di 

ritenersi per gli stessi totalmente compensata con i corrispettivi di 

cui al presente articolo. 

Articolo 4 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’Impresa deve ultimare tutti i lavori entro il termine di n. 210 

(diconsi duecentodieci) giorni naturali e consecutivi dalla data del 
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verbale di consegna, così come previsto dall’art.33 del Capitolato 

Speciale reggente l’appalto. 

Così come previsto dall’art. 26 del Capitolato speciale d’appalto, i 

lavori potranno iniziare e svolgersi solo nel periodo dell’anno che 

va dal 1° ottobre al 30 maggio, ciò al fine di non arrecare 

pregiudizievoli interferenze alle intense attività portuali del periodo 

estivo. 

Articolo 5 PENALI 

Per ogni giorno di ritardo dell’ultimazione dei lavori rispetto alla 

scadenza del termine contrattuale, l’Autorità applicherà una 

penale nella  misura  pari  allo 0,5‰  (zerovirgolacinque per  mille)  

dell’ammontare  netto contrattuale, fino ad un massimo pari al 

decimo dell’importo del presente contratto, che verrà iscritta nello 

stato finale a debito dell’Impresa. 

Articolo 6 OBBLIGHI CONTRATTUALI 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente 

contratto, l’Impresa si obbliga altresì: 

a) ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Capitolato 

Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000, per le parti 

ancora in vigore, n o n c h é  in ogni altra norma di legge e 

regolamento vigente in materia di opere pubbliche; 

b) ad ottemperare a tutti gli obblighi ed oneri comunque 

previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) ad eseguire i lavori in oggetto a regola d’arte impiegando 

maestranze specializzate e materiali di prima qualità, pena dover 
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provvedere, a proprie spese, alla loro sostituzione immediata; 

d) ad ottemperare alle disposizioni sull’assunzione obbligatoria 

delle categorie protette di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

e) ad affidare, qualora se ne ravvisi la necessità, a propria 

cura e spese, a guardie giurate la custodia e la sorveglianza, 

diurna e notturna, dei cantieri e di tutti gli oggetti e i materiali in 

essi contenuti, anche se appartenenti all’Autorità purché 

consegnati all’Impresa; 

f) ad ottemperare alle disposizioni di legge in merito 

all'identificazione degli addetti ai cantieri previste dall'art. 5 della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

g) ad aggiornare il piano operativo di sicurezza ai sensi della 

normativa vigente, nonché a far aggiornare i piani operativi di 

sicurezza redatti da eventuali subappaltatori;  

h) ad assumere formalmente, a pena di nullità assoluta del 

presente Contratto di Appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

Articolo 7 CAUZIONE 

A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi 

derivanti dal presente contratto, l’Impresa ha prestato, a mezzo di 

polizza fideiussoria n. __________________ rilasciata dalla 

_______________, agenzia di ______________ in data 

________________, la cauzione definitiva ammontante ad € 

______________, che si trova depositata in originale agli atti 
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dell’Autorità. 

In tutti i casi di inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi e 

delle condizioni del presente contratto, l’Autorità potrà rivalersi di 

propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, che 

l’Impresa sarà tenuta a reintegrare nei termini e con le modalità 

che all’uopo verranno stabilite dall’Autorità. 

L'impresa, inoltre, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016 a mezzo di polizza di assicurazione n. _____________, 

rilasciata da _________________, in data ____________, ha 

provveduto a stipulare una polizza di assicurazione "All risk", con 

massimale assicurato pari all'importo contrattuale a copertura di 

tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi in 

relazione alle opere da eseguire, nonché € _________________ a 

garanzia della responsabilità civile per danni a terzi 

nell'esecuzione dei lavori, valida sino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione. 

Articolo 8 PROROGHE E SOSPENSIONI 

Non potranno essere concesse proroghe, fatta salva la 

sussistenza di evenienze, verifiche in contraddittorio con la 

Stazione Appaltante non imputabili al soggetto contraente, 

risultando l’elemento tempo di esecuzione dei lavori elemento 

facente parte dei criteri di aggiudicazione. 

Fatto salvo quanto sopra, la richiesta di proroga deve pervenire 

entro la data di scadenza del termine contrattuale. La risposta in 

merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico del 
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Procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal 

suo ricevimento. 

Per eventuali richieste di proroga saranno, comunque, applicate le 

disposizioni di cui all’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 a 

cui specificatamente si rinvia. 

Per eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori si rinvia 

all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 38 del Capitolato Speciale 

di Appalto. 

In caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause 

diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 

50/2016, il risarcimento dovuto all'appaltatore sarà quantificato 

sulla base dei criteri previsti all'art. 10, c. 2, lett. a), b), c), d) del 

DM 49/18. 

Articolo 9 SUBAPPALTO 

L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le attività e le prestazioni 

tutte che formano oggetto del presente contratto. 

L’affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte dei 

lavori di cui al presente contratto può essere autorizzato 

dall’Autorità sussistendo i requisiti e le condizioni previste dal 

D.L.vo n. 50/2016, nonché in generale dalle norme di legge in 

materia di pubblici appalti. In ogni caso non può essere 

autorizzato l’affidamento in subappalto o in cottimo di prestazioni e 

attività in misura superiore al 40% dell’importo contrattuale. 

In caso di autorizzazione all’affidamento in cottimo o in 

subappalto, l’Impresa si impegna a trasmettere all’Autorità e al 
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Direttore dei lavori copia autentica del relativo contratto entro e 

non oltre n. 15 giorni dalla stipula dello stesso, comunque almeno 

n. 20 giorni prima dell’effettivo inizio delle relative lavorazioni. 

Nell’ipotesi di accertata violazione delle disposizioni del presente 

articolo l’Autorità si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del 

contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme 

di legge vigenti in materia. Le disposizioni di cui all’art. 105 del 

D.L.vo n. 50/2016, nonché quelle contenute nel presente articolo 

si applicano anche, in quanto compatibili, ai noli a caldo ed altri 

contratti similari.  

Articolo 10 COLLAUDO 

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per le 

opere di cui trattasi verrà emesso il certificato di collaudo entro e 

non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Le 

operazioni per il collaudo suddetto avverranno comunque anche in 

corso d’opera, comprendendo altresì quelle per il collaudo statico 

ai sensi della Legge n. 1086/1971 e delle altre vigenti normative in 

materia di costruzioni.  

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo al termine dei 

due anni successivi alla data della sua emissione, durante i quali 

l'appaltatore, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice 

Civile, risponderà per eventuali difformità e vizi d'opera, ancorché 

riconoscibili, che venissero riscontrati. 

Articolo 11 CONTROLLI 

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile 
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dell’esecuzione delle opere appaltate è affidato all’ufficio della 

direzione dei lavori. 

Articolo 12 RICHIAMO DEI CONTRATTI E ACCORDI 

COLLETTIVI 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente 

contratto, l’Impresa ha l’obbligo di applicare integralmente le 

disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

del settore di competenza e negli accordi locali integrativi dello 

stesso in vigore per il tempo e nel luogo in cui i lavori si svolgono. 

L’Impresa si impegna a rispettare i contratti e gli accordi di cui al 

precedente comma anche successivamente alla scadenza degli 

stessi nelle more del loro rinnovo. 

L’Impresa si impegna altresì a rispettare i contratti e gli accordi di 

cui ai precedenti commi anche se non aderente alle associazioni 

di categoria stipulanti ovvero anche qualora receda da tali 

associazioni nel corso dell’esecuzione dei lavori che formano 

oggetto del presente contratto. 

L’Impresa è responsabile nei confronti dell’Autorità 

dell’osservanza dei contratti e degli accordi di cui ai precedenti 

commi da parte degli eventuali subappaltatori, anche nei casi in 

cui tali contratti e accordi non disciplinino l’ipotesi del subappalto. 

Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, 

segnalata dall’Ispettorato del Lavoro o comunque accertata, 

l’Autorità, previa contestazione dell’inadempimento, si riserva 

l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e 
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regolamentari vigenti in materia.  

Articolo 13 OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 

L’Impresa si impegna a trasmettere all’Autorità, prima dell’inizio dei 

lavori, anche per conto degli eventuali subappaltatori, idonea 

documentazione attestante l’avvenuta denuncia agli istituti 

assicurativi, previdenziali ed infortunistici. L’Impresa si impegna 

altresì a trasmettere all’Autorità, anche per conto degli eventuali 

subappaltatori, ai fini del pagamento di ciascuno stato di 

avanzamento lavori, copia della documentazione attestante il 

pagamento delle retribuzioni ai propri lavoratori impiegati 

nell’esecuzione del contratto, l’effettuazione ed il versamento 

delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nonché la 

regolarità dei versamenti contributivi, ove dovuti, agli organismi 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; il pagamento degli 

stati di avanzamento dei lavori è in ogni caso subordinato alla 

acquisizione, da parte dell’Autorità, del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva. 

Articolo 14 COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente per 

iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento 

o posta elettronica certificata, salvo i casi in cui particolari ragioni 

di urgenza giustifichino la trasmissione a mezzo, fax o analoghi 

mezzi. 

Qualsiasi comunicazione dell’Autorità e del Direttore dei lavori 

eseguita al Direttore tecnico dell’Impresa si considera effettuata 
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personalmente al legale rappresentante dell’Impresa stessa. 

Articolo 15 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 

PERSONALI 

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali 

sono reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente 

contratto, ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato a 

tutti gli adempimenti connessi all’espletamento delle attività 

amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed alla 

esecuzione del contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui 

al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196. A tale fine, titolari del 

trattamento sono l’Autorità e l’Impresa stesse; l’Autorità nomina il 

responsabile del trattamento, individuandolo nel Responsabile 

Unico del Procedimento. Le parti si impegnano a non fare dei dati 

personali e del relativo trattamento oggetto di comunicazione e 

diffusione al di fuori dei casi consentiti dal D.L.vo 30 giugno 2003, 

n. 196 e delle modalità ivi previste. 

Articolo 16 DECORRENZA OBBLIGAZIONE 

Il presente contratto impegna le parti fin dal momento della sua 

sottoscrizione. 

Articolo 17 ELEZIONE DI DOMICILIO 

L’Impresa dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente 

contratto, presso gli uffici del Comune di Ancona. 

Articolo 18 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E 

TRATTAMENTO FISCALE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti 
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(imposte, tasse, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) sono a 

totale carico dell'Associazione. 

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità 

telematica ai sensi di legge. 

Sono altresì a carico dell’Associazione tutte le spese di bollo per 

gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della 

consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del 

certificato di collaudo, ai sensi dell’art. 139, comma 3, del 

Regolamento. 

Le prestazioni previste nel presente contratto si configurano fra 

quelle previste dall'art. 7, ultimo comma, del DPR 26/10/1972, n° 

633 e, pertanto, a termini del successivo art. 9, comma 1, non 

sono imponibili.  

Ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 40 del D.P.R. 

26/04/1986, n° 131, pertanto, la registrazione del presente 

contratto avverrà con l'applicazione dell'imposta in misura fissa. 

Articolo 19 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI 

ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’inadempimento degli obblighi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari, ex Legge 13 agosto 2010 n.136, comporta la nullità 

assoluta del presente contratto così come previsto dall’art.3 

comma 8 della richiamata Legge. L’Impresa, pertanto, assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, nr. 136 e s.m.i.. 

L’Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna 
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altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di 

assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 

L’Impresa, in virtù di quanto sopra, si impegna a dare immediata 

comunicazione all’Autorità ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale 

del Governo della provincia di Ancona della notizia eventuale 

inadempimento della propria controparte (subappaltatore / 

subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le 

transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle 

sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge. 

Articolo 20 APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE 

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice 

civile, le seguenti clausole del presente contratto: art.li 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e in maniera 

specifica ed esplicita le previsioni di cui all’art. 3 e art. 4 del 

presente contratto riferite al corrispettivo e alle modalità di 

pagamento e al termine di esecuzione dei lavori. A seguito degli 

impegni assunti col presente contratto dall'Impresa aggiudicataria, 

nella sua qualità su esposta, riconosciuta regolare la costituzione 
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della cauzione definitiva descritta nel presente contratto, 

A F F I D A 

all’Impresa ____________l'appalto dei lavori di cui trattasi, nei 

modi e nei termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato 

Speciale di appalto in esso richiamato. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Ometto la lettura degli allegati a richiesta e su dispensa dei 

comparenti che dichiarano averne esatta conoscenza. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, scritto, da persona di mia 

fiducia su supporto informatico non modificabile ai sensi di Legge, 

in n. ____________ pagine intere e ________ riga della 

______________, così come risultanti a video e ne ho data lettura 

ai comparenti che lo dichiarano pienamente conforme alla loro 

volontà e con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono qui in fine con 

firma digitale i cui certificati sono in corso di validità. 

Firmato:  ___________ firmato digitalmente 

___________ firmato digitalmente 

___________ firmato digitalmente 

 

 

 

 

 


