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CAPO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO DESIGNAZIONE FORMA
E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Articolo 1  Oggetto dell’appalto e definizioni

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per
la realizzazione dell’ intervento di cui al comma 2 sulla base del progetto esecutivo
della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni;

2. L’intervento é cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di adeguamento
delle banchine nn. 13 e 14 allormeggio delle navi traghetto — 2° stralcio;

b) descrizione sommaria:

L’intervento in oggetto consiste nel prolungamento della banchina n° 13 dagli
attuali 155 m a 200 m (minimo compatibile con le attuali dimensioni delle navi
ro-pax), ottenendo cosi anche un allungamento della banchina n° 12 e
nel’avanzamento lato porto del raccordo ad angolo retto fra la banchina n°
12 e la n° 11 di 5 m al fine di consentire un’agevole circolazione dei mezzi,
attualmente molto penalizzati dal limitato spazio a disposizione.

c) ubicazione: Porto di Ancona.

d) Sono compresi nell’appalto I'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le
forniture e le provviste necessarie per dare lintervento completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo a base di gara con i relativi allegati, dei quali 'appaltatore dichiara
di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri
obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

4. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, nei limiti della sua applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16,
18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino al’emanazione delle linee
guida del’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17,
18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Decreto n. 49 del 2018: il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n.49 “Approvazione
linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione”;
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g) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera
il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per
Stazione appaltante si intende I'’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo
pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 37 del Codice
dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

g) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque
denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il
contratto;

h) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1,
del Codice dei contratti;

i) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui &
responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai
sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori operativi e assistenti di
cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

[) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4,
del Codice dei contratti;

m)SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie,
nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in
applicazione dell’'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da
60 a 96 del Regolamento generale;

n) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n.
81 del 2008;

0) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

p) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto
anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della
contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo
degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili
d’'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice
dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

q) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I'Appaltatore
per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie
dellimpresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati
allinterno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei
rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del
Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6,
del Decreto n. 81 del 2008;

r) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi
da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui
all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3,
primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’'allegato
XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi
della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto
interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);
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s) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione
di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

Articolo 2 Ammontare dell’appalto

L’'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & pari ad € 3.475.876,62 di cui €
3.370.446,12 per lavori ed € 105.430,50 quali oneri per la sicurezza, come definito
dalla seguente tabella:

amisura | in economia

Descrizione a corpo (C) (M) (E) TOTALE
1 |Lavori (L) A CORPO 3.370.446,12 0,00 0,00 3.370.446,12
2 %‘g”) di sicurezza da PSC 105.430,50 0,00 0,00 105.430,50
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 3.475.876,62

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella
tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna
«TOTALE»;

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a
ribasso, come segue:

Importi in euro soggetti aribasso NON_soggetn a
ribasso

1 |(Lavori (L) acorpo colonna (TOTALE) 3.370.446,12

2 | Oneridi sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 105.430,50

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del
Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo
61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di
cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO
(1+2)» e dell’ultima colonna « TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 della tabella del comma 1, sono
stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso
contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti
misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli
oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione
dell’Utile e delle Spese generali): incidenza della manodopera pari a € 782.719,71
(23,223 %);

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 1,50 %;

c) incidenza delle spese generali (SG): 15,00 %;
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d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10,00 %.

6. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei
contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo
del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b)
del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

Articolo 3 Forma e dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto
risultano dai seguenti elaborati del progetto esecutivo a base d’appalto e dagli elementi
contenuti nel presente capitolato che individuano la natura, la ubicazione e la
consistenza qualitativa e quantitativa delle opere comprese nell'appalto e le relative
modalita di esecuzione. L’Amministrazione si riserva, tuttavia, I'insindacabile facolta di
introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle variazioni che riterra opportune,
nell'interesse del buon esito e del’economia dei lavori, senza che, per I'esercizio di tale
facolta, I'Appaltatore possa trarne motivi per pretese di compensi o indennizzi, di
qualsiasi natura e specie, oltre ai corrispettivi risultanti dall’applicazione dei prezzi
unitari alle quantita di opere effettivamente eseguite. Per le variazioni di tali quantita si
procedera secondo le norme dettate dal vigente Capitolato Generale di Appalto per i
Lavori Pubblici (D.M. 19 aprile 2000, N. 145) per le opere di competenza del Ministero
dei LL.PP. e successive modifiche

L’Appaltatore non potra, per nessun motivo, introdurre variazioni o addizioni ai lavori
assunti in conformita alle previsioni contrattuali.

RELAZIONI

e Relazione generale

e Relazione geologica-geotecnica

e Relazione di calcolo delle strutture

e Relazione di calcolo degli impianti

e Piano di sicurezza e coordinamento

e Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
e Computo Metrico Estimativo

e Elenco Prezzi

e Analisi Prezzi

¢ Piano di manutenzione dell'opera

e Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
e Quadro incidenza della manodopera

e Quadro incidenza della sicurezza

e Quadro economico

e Cronoprogramma dei lavori

ELABORATI OPERE MARITTIME
e Planimetria di stralcio P.R.P.
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e Planimetria di stralcio Piano di Sviluppo

e Planimetria stato ante operam

e Sezioni tipologiche banchine esistenti

e Piano quotato da rilievo aerofotogrammetrico

e Planimetria delle aree da sottoporre a indagine bellica
e Planimetria generale di progetto

e Sezioni di Progetto A-A’, B-B’ e C-C’

e Particolari costruttivi delle sezioni di progetto

e Planimetria pavimentazioni e arredi di banchina
e Arredi di banchina

e Planimetria delle demolizioni

e Sezioni tipologiche delle demolizioni e rimozioni
e Planimetria di dettaglio di progetto

ELABORATI STRUTTURALI

e Planimetria disposizione elementi strutturali

e Banchina 13 - Palo 1500 e pulvino - carpenterie e armature

e Banchina 13 - Armature impalcato - pianta e sezioni

e Banchina 13 - Trave tipo T2-T3-T4 - carpenterie e armature

e Banchina 13 - Trave tipo T5-T19-T20 - carpenterie e armature

e Banchina 13 - Trave tipo T6-T16-T17-T18 - carpenterie e armature
e Banchina 13 - Trave tipo T7 - carpenterie e armature

e Banchina 13 - Trave tipo T8 - carpenterie e armature

e Banchina 13 - Trave tipo T9 - carpenterie e armature

e Banchina 13 - Trave tipo T10 - carpenterie e armature

e Banchina 13 - Trave tipo T11 - carpenterie e armature

e Banchina 13 - Trave tipo T12 - carpenterie e armature

e Banchina 13 - Trave tipo T13 - carpenterie e armature

e Banchina 13 - Trave tipo T14 - carpenterie e armature

e Banchina 13 - Trave tipo T15 - carpenterie e armature

e Banchina 13 - Dalle prefabbricate - carpenterie e armature

e Banchina 12 — Palo #1200 e dalla prefabbricata — carpenteria e armature
e Banchina 12 - Pulvino - carpenteria e armature - Pianta e sezioni

e Banchina 12 - Armatura sovrastruttura

e Banchina 12 - Rinforzo dente di attracco

ELABORATI IMPIANTISTICI

e Impianti di raccolta acque meteoriche — Planimetria e Profilo
e Impianti di raccolta acque meteoriche — Particolari
e Impianto idrico - Planimetria
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Articolo 4 Modalita di stipulazione del contratto

1) Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del
Codice dei contratti.

2) L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

3) Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita
o della qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base
di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai
prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale,
utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 4, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui
all'articolo 2 del presente Capitolato speciale.

4) | prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 3 sono vincolanti
anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.

Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica secondo le
norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 5 Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita
all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella
categoria di opere generali «OG7 (Opere marittime e lavori di dragaggio)»
Classifica IV bis.

2. La categoria di cui al comma 1 é la categoria prevalente (100%); I'importo della

predetta categoria prevalente ammonta a € 3.370.446,12, oltre € 105.430,50 di oneri

per la sicurezza.

Articolo 6 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 8, e 184 del
Regolamento generale, sono indicati nella seguente tabella:

A) TABELLA RIPARTIZIONE LAVORI A BASE DI APPALTO

Importi in euro
Descrizione delle categorie Lavori oneri sicurezza Totale Incidenza
n. |categ. (e sottocategorie «1» del PSC «T=1+2» %
g!saggfeg_ate_) (L) «2» (0S) (L+0S)
i lavorazioni omogenee
1| oG7 Spere marittime e lavori di 3.370.446,12 105.430,50| 3.475.876,62| 100,00%
ragaggio
TOTALE A CORPO < 105.430,50] 3.475.876,62] 100,00%
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Articolo 7 Imposta sul valore aggiunto

| lavori oggetto del presente capitolato ai sensi della legislazione vigente non sono
soggetti allimposta sul valore aggiunto (I.V.A. non imponibile, ai sensi dell’art. 9 — 1°
comma del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.)

Articolo 8 Disciplina normativa

L’appalto e regolato, oltre dalle norme del presente capitolato speciale, anche dalle
Leggi e Regolamenti attinenti i lavori pubblici nelle loro versioni piu aggiornate, e in
particolare:

Il D.L. n. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri)

il D.M. 49/2018;

il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti);

il D.P.R. 207/2010, nelle parti non abrogate;

D.Lgs n. 159/2011;

Legge 2248/1865, allegato F, nelle parti non abrogate;

dalle leggi antimafia 13 settembre 1982 n.646, 23 dicembre 1982 n.936, 13
agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni;

da tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei
lavoratori nelle loro versioni piu aggiornate, in particolare il D.Lgs. 81/2008, il
D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996, nonché ogni altra norma attinente le
lavorazioni previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti impiegati;

dalle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti che fossero emanati durante
I'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro, all'invalidita
e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie in genere, alla disoccupazione
involontaria, agli assegni familiari, ecc.;

dalla Legge 1086/1971 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i suoi
decreti attuativi;

dalla Legge 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i suoi
decreti attuativi;

dal Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 recante “Aggiornamento delle Norme
tecniche per le costruzioni”;

dalla Circolare LLPP n.617 del 2 febbraio 2009 Istruzioni per I'applicazione delle
“Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008;

dalle norme dell’Associazione Elettronica Italiana (A.E.l.) e del Comitato
Elettrotecnico Italiano (C.E.l.) e dellex E.N.P.l. (Ente Nazionale Prevenzione
Infortuni) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti
telefonici;

delle norme emanate dal CNR e delle norme U.N.l., anche se non
espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive
che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente
appalto.

dalle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai
competenti organi tecnici, relative allimpiego di materiali e macchine per i quali
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non si abbiano norme ufficiali, se la D.L. ne fa richiesta;

e da tutte le disposizioni di qualsiasi genere e tipologia applicabili al’appalto in
oggetto emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorita ed Amministrazioni,
nessuna esclusa, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le
opere restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o
disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni allo sviluppo dei lavori,
'Appaltatore non potra accampare alcun diritto o ragione, compenso o
indennizzo, contro '’Amministrazione Appaltante, essendosi di cid tenuto conto
nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato.

Articolo 9 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non
materialmente allegati i seguenti documenti:

o |l Capitolato generale per quanto non in contrasto con il presente CSA o non
previsto da quest’ultimo e per la parte ancora vigente;

¢ |l Capitolato Speciale d’Appalto;
e Gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara;
e L’elenco dei prezzi unitari;

e |l piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81
del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte
integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81
del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

e |l piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del
Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

e |l cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;
e Le polizze di garanzia;

e Tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e sicurezza dei lavoratori, in
quanto applicabili;

e Le dichiarazioni di cui agli articoli del presente Capitolato speciale.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allegati:

¢ il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50;
¢ il Regolamento generale, per quanto applicabile e nelle parti non abrogate;
o il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
¢ il computo metrico estimativo;

¢ |e tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite ed integranti il presente Capitolato speciale;

e le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da
qualsiasi altro loro allegato.

Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto
esecutivo a base d’appalto, le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede
di offerta.
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La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge,
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori,
che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del Procedimento,
consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Articolo 10 Disposizioni particolari riguardanti I’'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita
degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi
i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.

3. Costituisce parte integrante del presente Capitolato speciale il Piano per i controlli di
cantiere finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi
dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello
prestazionale qualitativo e quantitativo. L'osservanza di tale Piano non esime in
alcun modo l'appaltatore dalle proprie responsabilita assunte con I'appalto.

4. In particolare I'Appaltatore dovra dimostrare in sede di gara la disponibilita per tutta la
durata dei lavori, dei mezzi d’opera idonei per I'esecuzione delle opere quali, pontone
di adeguata stazza attrezzato con gru a traliccio predisposta sia per il carico,
trasporto e sollevamento dei manufatti previsti, sia per linfissione dei tubi di
rivestimento dei pali per mezzo di apposita vibro morsa.

Articolo 11 Cauzione definitiva e riduzione delle garanzie

Relativamente alla cauzione definitiva si richiama integralmente quanto indicato
nell’'articolo 103 commida 1 a 6, 9 e 10 del Codice dei contratti DLgs 50/2016.

Relativamente alla riduzione delle garanzie si richiama integralmente quanto indicato
nell’'articolo 93 comma 7del Codice dei contratti DLgs 50/2016.

Articolo 12 Polizza assicurativa

Si richiama al riguardo integralmente quanto indicato nell’articolo 103 commi 7, 8 e 10
del Codice dei contratti DLgs 50/2016.

La polizza di cui al comma 7 dell’articolo 103 del Codice dei contratti deve prevedere
una somma assicurata pari allimporto di contratto.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
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riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L’appaltatore € obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve
contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo
richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della
polizza decennale non deve essere inferiore al 25% del valore dell'opera realizzata.

Articolo 13 Termine di stipula del contratto

Il contratto d’appalto ai sensi dell’art 32 comma 8 del d.Igs. 50/2016 sara stipulato entro
60 giorni dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione efficace. Se la
stipulazione del contratto non avviene entro tale termine I'aggiudicatario pué mediante
atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni vincolo.

La stipula del contratto € sempre subordinata al positivo accertamento in ordine alla
insussistenza a carico dell’aggiudicatario degli impedimenti previsti dalla legge 575/65,
D.Lgs 159/11 e dal D.Lgs. 490/94 e successive modifiche ed integrazioni in materia di
“antimafia”. Inoltre, ferme restando le previsioni della normativa antimafia vigenti ed i
relativi adempimenti, ’Amministrazione si riserva la facolta di non procedere alla stipula
del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga
comunque a conoscenza, in sede di informative di cui al D.L. 42/2004, ovvero all’art.
1/septies del D.L. 06.09.1982 n. 629, convertito in legge 12.10.1982 n. 726 e ss.mm.ii.,
di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con
I'appaltatore.
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CAPO 2
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Articolo 14 Livello di riferimento delle opere

Le quote indicate nel presente Capitolato Speciale e nei disegni di progetto allegati si
intendono riferite al livello del medio mare IGM, determinabile sulla base delle quote dei
capisaldi locali, le cui monografie verranno verificate e fornite dalla Direzione Lavori
all’atto della consegna dei lavori. All’'atto della consegna dei lavori, la Direzione Lavori
indichera all'lmpresa i locali capisaldi da prendere come riferimento per le opere da
eseguire.

Articolo 15 Tracciamento delle opere e segnalazioni

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il tracciamento di tutte le
opere. Per le verifiche del tracciamento, come per ogni altro rilievo che la Direzione
Lavori giudicasse utile per linteresse del lavoro, I'Appaltatore sara tenuto a
somministrare ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale necessario per
I'esecuzione, come gli strumenti geodetici, misure metriche, a fornire il personale di ogni
categoria idoneo per I'esecuzione di simili operazioni. L'Impresa dovra altresi attenersi
a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensione e numero e qualita dei
segnali, saranno indicate dalla Direzione Lavori o dalla locale Autorita Marittima.

Nelle operazioni di tracciamento per quello che riguarda la parte altimetrica si assumera
quale livello zero il livello medio del mare come definito nel presente Capitolato.

Articolo 16 Ricognizione di ordigni bellici

Le attivita di ricerca di ordigni esplosivi, da effettuare con idonei mezzi e operatori
abilitati sono da intendersi come propedeutiche alloperazione di “bonifica bellica”. Tali
attivita ricerca dovranno essere effettuate, dopo la consegna dei lavori e comunque
preventivamente al concreto inizio dei lavori appaltati, nellintera area indicata negli
elaborati progettuali, salvo diversa indicazione impartita dalla direzione dei lavori, da
una Ditta iscritta all’albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi
residuati bellici del Ministero della Difesa istituito con D.M. 11/05/2015 n°82 e ss.mm. e
ii., nel rispetto delle norme e prescrizioni di cui al Capitolato B.C.M. del Ministero della
Difesa.

Le attivita di bonifica preventiva e sistematica dovra essere eseguita sulla base di un
parere vincolante dell’Autorita Militare competente per territorio in merito alle specifiche
regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della
tipologia dei terreni interessati.

Eventuali trovanti individuati nel’ambito delle suddette attivita di ricerca che possano
costituire indice di presenza di ordigni esplosivi dovranno essere opportunamente
segnalati e comunicati all'Autorita competente per l'attivazione della procedura di
“pbonifica bellica”.

Per I'esecuzione delle attivita di ricerca di eventuali ordigni esplosivi I'Appaltatore
dovra disporre della necessaria idonea attrezzatura ed in particolare d’apparecchi
elettronici per I'individuazione di masse metalliche con sensibilita adeguata agli spessori
di terreno da indagare.
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Le suddette attivita di ricerca di ordigni esplosivi dovranno essere condotti sotto
I'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme di seguito esposte:

e segnalare alla competente Autorita Militare, nella cui giurisdizione ricade
’'area interessata dalla ricerca, tutti i dati concernenti I'effettuazione della ricerca
stessa;

e ['Appaltatore dovra attenersi a tutte le prescrizioni e disposizioni che I'Autorita
riterra opportuno impartire circa I'esecuzione delle attivita di ricerca di ordigni
esplosivi;

e ['’Appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilita, sia civile che penale,
tanto nei riguardi del proprio personale quanto verso terzi, per danni di
qualsiasi natura comunque e dovunque derivanti dai lavori di ricerca di
ordigni esplosivi oggetto del contratto e solleva percio la Direzione Lavori
nella maniera piu completa dalle suddette responsabilita, anche nel caso che
detti danni si fossero manifestati agendo nel completo rispetto della buona regola
dell'arte e delle prescrizioni antinfortunistiche vigenti;

e al termine dei lavori di ricerca, anche nel caso in cui non dovessero essere
rinvenuti ordigni esplosivi, dovra essere rilasciata una dichiarazione di garanzia
in bollo relativa alla zona verificata con la quale I'’Appaltatore si assumera ogni
responsabilita civile tanto nei confronti del personale e delle cose, per i danni di
qualsiasi natura derivanti dall’eventuale presenza nel terreno di  ordigni
esplosivi, limitatamente alla sola area ispezionata, manlevando nel modo piu
completo, comunque e in ogni caso da qualunque responsabilita la D.L..

| trovanti in materiale metallico, di qualsiasi tipo e dimensione, che saranno stati
rinvenuti nel corso dei lavori di ricognizione di ordigni bellici, dovranno essere
successivamente rimossi e avviati a discarica, senza che questo possa costituire
riconoscimento all'lmpresa di alcun tipo di indennizzo o compenso per tali lavorazioni.

Tutti gli oneri connessi allo svolgimento delle attivita di ricognizione e di bonifica degli
ordigni esplosivi residuati bellici sono stati valutati nei prezzi a base di gara e sono
riconducibili alle attivita preliminari della sicurezza.

Articolo 17 Opere provvisionali

Le opere provvisionali occorrenti per dare finito a regola d’arte il lavoro nei tempi e
secondo le modalita contrattuali saranno eseguite a cura e spese e su iniziativa
dell’lmpresa, intendendosi i relativi oneri compresi e compensati nei prezzi di elenco.

Saranno pure a cura e spese delllmpresa i lavori di smontaggio o demolizione delle
opere provvisionali. Nel caso si abbiano a verificare danni o molestie a terzi ed alle
proprieta adiacenti alla zona dei lavori, 'lmpresa € tenuta al ripristino delle opere
danneggiate ed all’eventuale risarcimento dei danni, sollevando I'’Amministrazione da
ogni e qualsiasi responsabilita ed onere in merito.

Articolo 18 Mezzi d’opera

L’'Impresa pud utilizzare i mezzi d’opera che ritiene piu idonei all’esecuzione del lavoro
in ottemperanza a tutte le norme e condizioni stabilite nel presente Disciplinare
speciale. | mezzi di cui sopra potranno essere integrati secondo le disposizioni della
Direzione Lavori al solo fine del raggiungimento degli obiettivi temporali di progetto.
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Articolo 19 Disposizioni ambientali

L’'impresa per lo svolgimento dei lavori dovra attenersi alle seguenti linee di indirizzo:

- Organizzazione del cantiere con riduzione della rumorosita della strumentazione
impiegata,

- Ofttimizzazione dell'organizzazione dei transiti di mezzi e della manodopera in
localizzazione e numerosita;

- Utilizzo di mezzi a motore provvisti di sistemi che riducano le emissioni in atmosfera.

L’'Impresa € inoltre obbligata al rispetto delle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai
fini della protezione ambientale” pubblicate dallARPAT nel marzo 2017.

Articolo 20 Sistemazione di strade, accessi e ripristino passaggi

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei
collegamenti esterni e interni e la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie,
rampe e scalette di adeguata portanza e sicurezza. Prima di dare inizio a lavori di
sistemazione, varianti, allargamenti e attraversamenti di strade esistenti, lI'impresa e
tenuta a informarsi dell'eventuale esistenza di cavi sotterranei (telefonici, telegrafici,
elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti, fognature) nelle zone nelle quali ricadono i
lavori stessi. In caso affermativo, I'impresa dovra comunicare agli enti proprietari di
dette opere o impianti (Enel, Telecom, P.T., comuni, consorzi, societa, etc.) la data
presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti quei
dati (ubicazione, profondita, etc.) necessari al fine di eseguire tutti i lavori con le
opportune cautele, onde evitare danni alle suddette opere. Qualora nonostante le
cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, I'impresa dovra
procedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle
strade che agli enti proprietari delle opere danneggiate oltreché naturalmente alla
Direzione dei Lavori. Fanno comunque carico alla Stazione Appaltante gli oneri relativi a
eventuali spostamenti temporanei e/o definitivi di cavi o condotte.

Articolo 21 Lavori eventualmente non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati
convenuti i relativi prezzi, si procedera ai sensi all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PROGETTO ESECUTIVO 20



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE NN.13 E 14 ALL’ORMEGGIO DELLE NAVI TRAGHETTO - 2° STRALCIO

CAPO 3
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 22 Lavori acorpo

La valutazione dei lavori a corpo € effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e funzionale
allo scopo per cui € realizzata. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
indicate nella tabella riepilogativa, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota
parte in proporzione al lavoro eseguito.

La contabilita dei lavori deve essere effettuata ai sensi del Titolo Il Capo IV del D.M. n.
49 del 7 marzo 2018.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in
quanto lI'appaltatore € tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
quantita richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base allimporto previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale
stabilita nella tabella riepilogativa degli importi lavoro, intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Articolo 23 Eventuali lavori a misura

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali
variazioni risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le
quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse
possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere
tecnico e con lindicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della
relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma precedente, qualora le variazioni non siano valutabili mediante
I prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la
formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
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Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ampliamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite
dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia
di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
guantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle
variazioni di cui al presente articolo, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco,
oppure formati ai sensi del presente articolo, con le relative quantita.

Articolo 24 Eventuali lavori in economia

Gli eventuali lavori in economia, non contemplati nel contratto, dovranno essere
preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e saranno eseguite nella piena
applicazione della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le
prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno
essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei
materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e autorizzate dalla Direzione dei

Lavori.

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante e

effettuata con le seguenti modalita:

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera,
secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle
percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime
componenti.

Il prezzo relativo alla mano d’opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di

tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, le spese generali e

I'utile dell’Appaltatore.

Nel prezzo delle mercedi degli operai, si intende, compreso l'uso e il consumo di tutti gli

attrezzi relativi alla loro arte, di cui ciascun operaio deve essere provvisto a sue spese

od a quelle dell'appaltatore.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun

ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di

manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro

esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al
successivo periodo.

Ai fini di cui alla lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili,

sono determinate nelle misure previste dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a

base di gara o, in assenza di queste, nelle misure previste dall’articolo 2, comma 5,

lettere c) e d), del presente Capitolato.
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Articolo 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

Nel presente appalto non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché
accettati dalla direzione dei lavori.

In ogni caso, i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell'esecutore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il
direttore dei lavori ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali
diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in
opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
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CAPO 4
CONDIZIONI GENERALI, ONERI DELL’IMPRESA E DISPOSIZIONI
PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

Articolo 26 Consegna dei lavori

7.

1. La consegna dei lavori avverra ai sensi dell'art.5 del DM 7 marzo 2018 n.49.
2.

L’Autorita portuale dovra comunicare allARPA Marche la data dell’inizio dei lavori,
almeno 20 giorni prima dell'inizio concordato, ai fini dell’attivita di controllo e della
verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel parere 1028 del 03.08.2012
della Commissione VIA del Ministero dellAmbiente.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la

consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per
'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutiimente il termine anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione)
qualora eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova
procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso
dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei

lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo
32, comma 8 e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori
determina un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata &€ destinata a
soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via
d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

. La consegna, ove ritenuta necessaria per esigenze tecniche, potra farsi in piu riprese

mediante verbali provvisori di consegna parziale. La data legale della consegna per
tutti gli effetti di legge e regolamento sara quella dell’ultimo verbale di consegna
parziale. L’appaltatore non potra chiedere oneri aggiuntivi derivanti da eventuali
consegne parziali o per fasi dei lavori. Eventuali maggiori durate imputabili
allappaltatore non potranno comportare alcun incremento contrattuale.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza ai sensi del

comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di
temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione,
se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole
parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

| lavori potranno iniziare e svolgersi solo nel periodo dell’anno che va dal 1° ottobre
al 30 maggio al fine di non interferire con l'attivita portuale nel periodo estivo.

Relativamente alla consegna dei lavori, per le parti non trattate nel presente articolo, si
richiama quanto indicato nell’art. 5 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
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Articolo 27 Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore e responsabilita

dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al
presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono:

a)

b)

c)

d)

f)
9)

h)

)

Tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione del
contratto, compresi quelli tributari, compreso i diritti di segreteria, salvo le
agevolazioni di cui al Capitolato;

le spese per tutte le garanzie e coperture assicurative richieste dal presente
Capitolato o dalla normativa vigente,

Tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione;

gli oneri di cui agli artt. 5 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 relativi alle operazioni
di consegna dei lavori;

gli oneri per I'esecuzione delle prove e/o analisi ulteriori a quelle previste dalla
legge o dal presente capitolato disposte dal Direttore dei Lavori e/o dall’organo di
collaudo finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti ritenute
necessarie dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.M. n. 49
del 7 marzo 2018

gli oneri di cui all’artt. 224 del Regolamento approvato con D.P.R. 07/10/2000 n.
207 “Oneri dell’esecutore nelle operazioni di collaudo”;

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in
modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia,
la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;

'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
allesecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di
carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove
di tenuta per le tubazioni; in particolare, a prescindere dal volume di calcestruzzo
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posato in opera, € fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo
per ogni giorno di getto, datato e conservato;

k) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

[) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

m) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o
totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e
degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non
potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

n) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

0) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese
per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza,

p) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta
che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto
dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di
qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi
alla posa in opera,

q) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

r la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore
dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di
darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

s) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto
dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

t) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a
richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
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mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

u) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;

v) la pulizia, prima delluscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi
modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie
stradali;

w) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o
private stazioni di pesatura.

X) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, del D.M. 17.01.2018
(Norme tecniche per le costruzioni) al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

y) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni
delle opere oggetto dellappalto salvo esplicita autorizzazione scritta della
stazione appaltante;

z) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

aa)il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo
provvisorio delle opere;

bb)richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura
al transito veicolare e pedonale della viabilita cittadina e/o portuale interessata
dalle opere oggetto dell’appalto;

cc)installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in
ordine alla variazione della viabilita cittadina e/o portuale connessa con
'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con la direzione
lavori e con il coordinatore della sicurezza;

dd)installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione
delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito
degli automezzi.

ee)Tutti gli oneri per la messa a disposizione dell’organo di collaudo degli operai e
dei mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le
esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al
collaudo statico, gli oneri per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate
nell’eseguire tali verifiche;

ff) Tutti gli oneri necessari per ottemperare a tutte le richieste e prescrizioni
formulate dagli Enti competenti in materia ambientale in fase di approvazione e
dagli Enti di controllo nel corso dell’esecuzione dei lavori.

gg) Tutti gli oneri connessi alla collocazione delle aree di cantiere e delle opere da
eseguire all'interno dello del Porto di Ancona;

hh)Gli oneri derivanti da ritardi dovuti al traffico terrestre;

i) Tutte le spese relative all'esecuzione dei sondaggi geognostici, al prelievo dei
campioni di terreno ed alle prove di laboratorio che, ai sensi del Capitolato
Speciale, sono a carico dell'lmpresa.
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j) La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi,
tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio
delle opere d’arte, contabilita e collaudo dei lavori, nonché per le operazioni di
consegna.

kk) L'esecuzione dei rilievi topografici di dettaglio delle aree interessate dai lavori
almeno alla consegna (rilievo di prima pianta) ed al termine (rilievo di seconda
pianta) dei lavori.

Il) L'impianto nei cantieri di lavoro di locali ad uso ufficio del personale di direzione
ed assistenza, arredati, illuminati ed, eventualmente, riscaldati a seconda le
richieste della Stazione Appaltante; la fornitura di un'autovettura, compreso
carburanti e lubrificanti, per eseguire controlli e ispezioni sulle zone dei lavori da
lasciare a disposizione degli incaricati alla vigilanza, un elaboratore elettronico
completo di stampante e monitor e programma di contabilita con operatore per il
riscontro della contabilita dei lavori.

mm) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi
dell’appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno volta per volta indicati
dalla Stazione Appaltante.

nn)L’impianto, la manutenzione, la sorveglianza e I'eventuale illuminazione dei
cantieri nonché la fornitura ed il noleggio od il imborso spese degli apparecchi di
peso e misura dei materiali, e la provvista degli stacci e vagli per la granulometria
degli inerti.

oo)La riparazione dei danni di qualsiasi genere e dipendenti anche da forza
maggiore che si verifichino negli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a
tutte le opere provvisionali.

pp)ll risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione
dei lavori, fossero arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone,
restando liberi ed indenni ’Amministrazione ed il suo personale.

gg)Le spese per la custodia del cantiere e per tutti gli apprestamenti igienici o
ricoveri o altro per gli operai stessi.

rr) La manutenzione ordinaria di tutte le opere e del piano stradale sino al collaudo.
Pertanto, per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione parziale o totale delle
opere e il collaudo, I'Assuntore é garante delle opere e delle forniture eseguite, e
dovra procedere a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni e ripristini
che si rendessero necessari. Tale manutenzione dovra essere eseguita nel
modo piu tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni necessarie
senza che occorrano particolari inviti da parte della Stazione Appaltante.
L'Assuntore € responsabile in particolare dei danni, dissesti, cedimenti,
deformazioni che dovessero verificarsi nel piano piazzale, nei rilevati, nella
sovrastruttura e pavimentazione, e non siano causati da forza maggiore, e
pertanto egli dovra a sua cura e spese dismettere e rifare la pavimentazione e
tutti gli strati dissestati, previe le dovute riparazioni e rettifiche. All'atto del
collaudo i manti di usura dovranno presentarsi in stato di ottima conservazione,
senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature,
cedimenti e con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto della

superficie. Il loro spessore dovra risultare esattamente conforme a quello
ordinato, ammettendosi una diminuzione massima per effetto del traffico di mm
1

ss)il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della
continuita degli scoli delle acque sui piazzali realizzati, privi della finitura
superficiale costituita dal pacchetto stradale, sia in corrispondenza della darsena
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servizi che della darsena traghetti nonché su tutte le aree di transito, sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

tt) L'lImpresa ha I'obbligo di consentire I'accesso in cantiere, qualunque sia lo stato
di esecuzione dei lavori, a Ditte specializzate di fiducia della Stazione appaltante
per eseguire opere - complementari, sussidiarie e di finitura, quali - ad esempio —
indagini archeologiche, impermeabilizzazioni, segnaletica, opere di protezione,
impianti di illuminazione, impianti tecnici in genere, caverie, barriere, condotte,
ecc. La consegna dei lavori alle Ditte esecutrici delle sopracitate opere
complementari, avverra sulla base di stati di consistenza dei lavori eseguiti nel
quadro del presente appalto, redatti dalla Direzione Lavori in contraddittorio con
I'lmpresa, corredati se necessario da eventuale documentazione fotografica.

uu)L'Impresa a conclusione dei lavori € tenuta a consegnare, a sua cura e spese,
una serie di tavole grafiche relative alle opere eseguite, con indicati tutti i
particolari costruttivi, i dettagli e quanto altro necessario per indicare in modo
completo ed esaustivo l'effettiva configurazione delle opere realizzate. Di tali
tavole I'I'mpresa dovra consegnare all'Ente Appaltante una copia riproducibile,
n.2 copie su carta ed una copia su supporto informatico secondo i formati che
verranno indicati dalla Direzione dei Lavori durante i lavori.

vv) Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi
adibiti al trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente
individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il
numero di targa dellautomezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne
abbia comunque la stabile disponibilita.

ww)L’appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della
percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica
della congruita dei prezzi o, se tale verifica non e stata fatta, come prevista nelle analisi
dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura
prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale. Se i lavori di
ripristino o di rifacimento sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo
contrattuale dei lavori, il Responsabile del Procedimento ne da comunicazione
allAppaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per
iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei
quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione
Appaltante deve comunicare all’Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora
'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del
procedimento si intende manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi,
patti e condizioni del contratto originario.

Per ogni altra condizione, ricadente nei cosiddetti “danni di forza maggiore” si rimanda a
quanto riportato nel presente CSA.

Le parti dichiarano espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si &
tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e a corpo sia compenetrandoli nei
prezzi, sia valutandoli nei compensi a corpo, che puo quindi anche non essere previsto
senza che con cio possa dedursi che detti oneri non siano considerati.
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Articolo 28 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni se, invitato non si presenta,

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

C) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle
lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e
ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante
fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e
di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori
previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali
sottopostegli dal direttore dei lavori.

L’appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione
dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto
cartografico o magnetico-informatico.
L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione
dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore
deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa direzione lavori.
L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o
non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori.
La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.
L’appaltatore & obbligato a fornire delle fotografie delle opere nel corso dell'esecuzione,
nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori. In particolare,
I'Impresa aggiudicataria dovra provvedere ad inviare, allegate al verbale di consegna,
numero 10 fotografie della zona che sara interessata dalle opere nonché allegate ad
ogni stato di avanzamento numero 10 foto a colori del formato 18x24 riproducenti lo
stato dell’opera in corso di esecuzione al momento dell’emissione del predetto stato. Si
precisa che all’assolvimento di questo obbligo sara condizionata la liquidazione dello
stato di avanzamento medesimo. Inoltre, all’atto della richiesta del collaudo e prima
dell’eventuale svincolo dei decimi di garanzia, I'appaltatore dovra inviare numero 10
foto, sempre a colori 18x24, riproducenti altrettanti aspetti dell’'opera ultimata.
L’appaltatore ha inoltre I'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al
collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verra
prescritto dalle competenti Autorita marittime e dalla Direzione Lavori. Tutte le volte che
per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, I'appaltatore
ha l'obbligo di ripristinarli immediatamente a propria cura e spese. L’appaltatore &
unicamente responsabile in ogni caso, della conservazione e manutenzione dei segnali
nella loro giusta posizione.

L’appaltatore, durante tutto il periodo dei lavori, ha inoltre I'obbligo di provvedere a tutte

le misure di mitigazione degli impatti ambientali sulle diverse componenti ambientali

interessate dai lavori ottemperando a tutte le prescrizioni riportate nel parere della

Commissione VIA /VAS N.1028 del 03.08.2012 agli atti della Stazione Appaltante.
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L’appaltatore, durante tutto il periodo dei lavori, dovra adottare misure di mitigazione
che evitino o riducano al massimo il verificarsi di inquinamenti accidentali, generati da
incidenti alle macchine di cantieri, quali versamenti, rotture di tubazioni, ed altro, e
prevedano la canalizzazione e raccolta delle acque residue dai processi di cantiere per
gli opportuni smaltimenti, il controllo e smaltimento di rifiuti liquidi e solidi e 'osservanza
della raccolta degli oli minerali usati connessi all'impiego di mezzi meccanici ed altri
rifiuti liquidi di tipo industriale.
L’Appaltatore & tenuto ad utilizzare mezzi dotati di filtro antiparticolato.
L’Appaltatore & tenuto a limitare lo stoccaggio all’aperto di materiale polverulente ed a
proteggere lo stesso con tettoie, teli, contenitori o imballaggi.
L’Appaltatore deve tener conto, nel monitorare le proprie fasi lavorative, della
zonizzazione acustica del Comune di Ancona, che detta i limiti con riferimento al
DPCM 14.11.97, intervenendo con le seguenti azioni di mitigazione nei casi di
superamento dei limiti consentiti:
- selezione di macchine e attrezzature omologate in conformita alle direttive
comunitarie e norme nazionali ;
- impiego di macchine movimento terra ed operatrici gommate;
- installazione di silenziatori sugli scarichi;
- utilizzo di impianti fissi e schermati ;
- utilizzo di gruppi elettrogeni e compressori di recente fabbricazione insonorizzati;
- manutenzione dei mezzi e delle attrezzature ;
- svolgimento di manutenzioni alle sedi stradali interne e prossime alle aree di
cantiere;
- orientamento delle emissioni acustiche degli impianti particolarmente rumorosi
verso orizzonti meno interferenti ;
- localizzazione degli impianti piu rumorosi alla massima distanza dai ricettori critici;
- limitazione allo stretto necessario delle attivita nelle prime/ultime ore del periodo
diurno;
- divieto di uso scorretto degli avvisatori acustici sostituendoli quando possibile con
avvisatori luminosi.
L’appaltatore € obbligato ad acquisire il prescritto nulla osta presso il competente Ufficio
del Comune di Ancona in merito allimpatto acustico delle attivita lavorative previste
nelle aree di cantiere.

Articolo 29 Terre erocce da scavo

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L’appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 13 giugno 2017,
n. 120.

E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo
(TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a. siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n.
152 del 2006;

b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto
ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio
2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere
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imposti da norme sopravvenute.

| materiali provenienti dalla trivellazione dei pali dovra essere smaltito secondo la
normativa regionale e secondo le prescrizioni impartite dal’ARPAM in base alla
caratterizzazione dei materiali di risulta; questi dovranno essere distinti in rifiuti
pericolosi e non pericolosi sulla base delle indicazioni riportate nell’all.D alla parte
quarta del D.Lgs. 152/08, e le differenti ipotesi di gestione dovranno essere
preventivamente autorizzate in base alle specifiche norme di settore.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti
dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e
spese dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e
di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti
dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e
di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del
capitolato generale d’appalto.

Articolo 30 Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti
e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante, e cio
anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera
da parte della Stazione appaltante.

Articolo 31 Programma di esecuzione dei lavori dell’appaltatore e Piano di
qualita

Ai sensi dell’articolo 1, lettera f) del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, prima dell'inizio dei
lavori, l'appaltatore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione
appaltante, con il progetto esecutivo o e con le obbligazioni contrattuali, predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma di esecuzione dei lavori, elaborato
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma, per ciascuna fase esecutiva, deve riportare
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Detto programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione di
ciascuna delle fasi esecutive previste e delle relative sub-fasi, e deve essere approvato
dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma di esecuzione dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte

estranee al contratto;
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b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori,
purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine
non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il
programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

f) per la necessita di attuare le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in
fase di conduzione delle attivita di cantiere, nel rispetto del parere della
Commissione VIA/VAS n. 1028 del 03.08.2012.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

In considerazione della particolare complessita dei lavori da eseguire I'appaltatore &
obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare al direttore dei lavori, per
I'approvazione, il Piano di qualita di costruzione e di installazione, che deve prevedere,
pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi
d’opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve
altresi definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione
e risoluzione delle non conformita.

Articolo 32 Condotta dei lavori e rappresentante dell’appaltatore

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del
Capitolato Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del
Capitolato Generale d’Appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare, presso la
Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale
d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
presente Capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione
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tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere |l
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3
0 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione
della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la
Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 33 Tempo utile per I'ultimazione dei lavori. Penale per il ritardo.

Il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori compresi nell’appalto resta stabilito in 210
(duecentodieci) giorni naturali e consecutivi successivi dalla data del Verbale di
Consegna del Lavori.

Nel calcolo del tempo si & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta
e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo
provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

La penale pecuniaria, per il tempo in piu eventualmente impiegato oltre i termini
precedentemente fissati per ciascuna delle sub-fasi sara pari a 0.5/1000 (euro zero e
centesimi cinquanta ogni mille) dell’importo offerto per la realizzazione delle relative
opere previste per ogni giorno di ritardo e sara applicata con deduzione dall'importo del
conto finale; nel caso di rescissione in danno o di esecuzione di ufficio si procedera
secondo quanto previsto dall’art.108 del Codice dei contratti.

L’Appaltatore nellorganizzazione del cantiere dovra tener conto di eventuali
temporanee interruzioni dovute a:

a) interferenze con i cantieri contigui;

b) interferenze con la viabilita interna portuale;

C) interferenze con la viabilita cittadina;

d) attivita portuali in prossimita dell’area di cantiere.

Articolo 34 Variazioni delle opere durante il corso dei lavori

Durante I'esecuzione dei lavori, le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse,
sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei
motivi di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 16 aprile 2016 n°50 e successive
modifiche e integrazioni.

Al riguardo, si intendono richiamate le disposizioni di cui al sopracitato articolo di legge
ed all’art. 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante si
riserva di affidare la realizzazione di tutti gli interventi aggiuntivi richiamati nel
precedente art. 1, comma 2 , lett. d), a tutte le condizioni economiche derivanti
dall'espletamento della gara ai sensi del presente Capitolato.

Ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante si
riserva inoltre di introdurre modifiche non sostanziali, come definite al comma 4 del
medesimo articolo, fino alla soglia massima pari al 10% dell'importo contrattuale.
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L'Appaltatore non puo, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o
addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali; delle variazioni e/o
addizioni introdotte senza il prescritto ordine della Direzione dei lavori, potra essere
ordinata Il'eliminazione a cura e spese dellAppaltatore stesso, salvo il risarcimento
dell'eventuale danno arrecato all’Amministrazione.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori e
le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in
contraddittorio tra la Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di
concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono
desunti, in ordine di priorita:

1. dai prezzari ufficiali di riferimento individuati nel seguito, oppure, se non reperibili,
2. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
3. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con

riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla
data di formulazione dell’offerta.
Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:
a) Prezziario Regionale della Regione Marche.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di
essere ammessi nella contabilita dei lavori

Articolo 35 Eccezioni dell’appaltatore

Nel caso che [I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Stazione
Appaltante siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli
oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano piu gravosi di quelli previsti nel
presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo
prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso
all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovra inoltrare le proprie
eccezioni e/o riserve.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono
iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al
verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Il registro di contabilita e firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, e invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
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deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che,
per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a shorsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al quarto periodo,
oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade
dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi
si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e
di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano
dovute.

La quantificazione della riserva € effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I'Amministrazione ad oneri imprevisti,
resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le
eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Articolo 36 Osservanza del capitolato generale

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel "Capitolato
Generale d’appalto dei Lavori Pubblici" fatte salve le particolari specifiche disposizioni
del presente Capitolato Speciale.

Articolo 37 Proroghe

1. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui all'articolo 33, pud chiedere la proroga, presentando
apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza
dei termini di cui al predetto articolo 33.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il
termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che
hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la
richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

3. La richiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP,
corredata dal proprio parere; se la richiesta e presentata direttamente al RUP questi
acquisisce tempestivamente il parere della DL.

4. La proroga e concessa 0 negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se
questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento e riportato il parere della DL se questo € difforme dalle conclusioni del
RUP.
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5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo
indispensabile; negli stessi casi se la proroga € concessa formalmente dopo la
scadenza del termine di cui all’articolo 34, essa ha effetto retroattivo a partire da tale
ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce
rigetto della richiesta.

Articolo 38 Sospensioni ordinate dalla DL

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utiimente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale se possibile con
I'intervento dell’appaltatore. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera
o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 34, qualora ammissibili ai sensi
dell'articolo 106 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per
le sospensioni di cui al presente articolo.

2. ll verbale di sospensione deve contenere:

a) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) 'adeguata motivazione a cura della DL;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze
sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP
entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5
giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma
degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto
compatibili.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
RUP o sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al RUP se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione
anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori
lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il
nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori
effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa
dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo
termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le
cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non
abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore pu0 diffidare il RUP a dare le
opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida
proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter iscrivere riserva
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allatto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far valere lillegittima
maggiore durata della sospensione.

6. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le
sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall’articolo 33, 0 comunque superano 6 (sei) mesi
complessivamente, l'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in
tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei
relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di
giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare
dei lavori non esegquiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei
lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma di esecuzione dei lavori di
cui all'articolo 31. Resta fermo I'obbligo dell’appaltatore alla prosecuzione dei lavori o
parti di lavori eseguibili, anche quando si provveda alla sospensione parziale dei
lavori non eseguibili.

8. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a
pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di
ripresa dei lavori.

9. In caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle
di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art.107 del codice il risarcimento dovuto all’esecutore
sara valutato ai sensi dell’art.10, comma 2 del D.M. n.49 del 7 marzo 2018.

La Direzione Lavori cerchera comunque di ridurre al minimo le interruzioni dei lavori,

previ accordi con ['‘Autorita Marittima. L’Appaltatore in ogni caso & tenuto ad

ottemperare a quanto disposto dall’Autorita Marittima o dalla Direzione Lavori, cioé a

sospendere i lavori in una zona per poco 0 molto tempo, ovvero a spostare i mezzi in

altra zona.

Per tali sospensioni e spostamenti, per numerosi che risultino alla fine dei lavori,

I'Appaltatore non potra comunque richiedere compenso alcuno, anche se per dette

interruzioni 'Amministrazione Appaltante considerasse giustificata la concessione di

una proroga.

Qualora per qualsiasi motivo i lavori non saranno terminati entro il 30 maggio

'amministrazione appaltante si riserva la facolta di disporre una o piu sospensioni dei

lavori a partire dal 1° giugno e per tutta la stagione estiva fino al 30 settembre. Gli oneri

per la smobilitazione e la mobilitazione nonché la messa in sicurezza delle opere
eseguite per l'utilizzo degli accosti inerenti le banchine nn. 12 e 13, sono a totale carico
dellImpresa Appaltatrice. Le suddette sospensioni, legate alloperativita portuale nel
corso della stagione estiva, non rientrano tra quelle regolate dalla normativa vigente

sugli appalti pubblici e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o

indennizzo di sorta.

Articolo 39 Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica; I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha
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efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i
lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla
DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi
dal RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 38, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia
di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito
alla segnalazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di

eventuali varianti di cui all’articolo 34.

Articolo 40 Danni di forza maggiore

L’Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in
casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore I’Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei
lavori - a mezzo PEC o raccomandata A/R - entro cinque giorni da quello dell'evento, a
pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle
parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia, al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere
diritto I'Appaltatore, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla
presenza dell’esecutore stesso, all'accertamento:

e dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

e delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

e della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

e dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei

lavori;

¢ dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.
| danni prodotti da forza maggiore, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono
valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando
la misurazione, I'’Appaltatore puo dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei
mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
In proposito va chiarito che non verranno inserite in contabilita quelle opere che
possono essere esposte al pericolo di danno in relazione a difetto nell'osservanza delle
prescrizioni sopra indicate e che non saranno riconosciuti come dovuti a forza maggiore
ed, anzi, dovranno essere riparati a cura e spese delllmpresa o dalla stessa
indennizzati, tutti i danni comunque relazionabili a tale difetto.

Articolo 41 Prezzi dell’appalto

| prezzi a corpo in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati sono quelli risultanti
dall'offerta dellimpresa aggiudicataria. Essi compensano tutte le spese per forniture,
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lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennita di cave, di passaggi o
di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d’opera
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., € quant’occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso
ogni compenso per gli oneri tutti che I'’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche
se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e
nell’elenco prezzi.

| prezzi medesimi sono fissi ed invariabili, salvo I'eventuale applicazione di legge.

Le mercedi orarie saranno quelle in vigore al momento della prestazione.

Articolo 42 Revisione dei prezzi

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei
contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento

o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di riferimento, solo

per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo

contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle seguenti
condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.l)eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti
impegnate;

a.2)somme derivanti dal ribasso d'asta, se non e stata prevista una diversa
destinazione;

a.3)somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione €& determinata applicando la meta della percentuale di
variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali
per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a
semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando
il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni
di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL
se non & ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 50, a cura del RUP in
ogni altro caso;

3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2, deve essere richiesta
dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto
alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2.

Articolo 43 Anticipazioni di somme

L'Amministrazione puo far eseguire in economia opere 0 provviste relative ai lavori
appaltati, ma non comprese nel contratto e I'Appaltatore, in tal caso, deve corrispondere
direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza, le somme che la
Direzione dei lavori gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note o

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PROGETTO ESECUTIVO 40



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE NN.13 E 14 ALL’ORMEGGIO DELLE NAVI TRAGHETTO - 2° STRALCIO

fatture delle relative prestazioni.
Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Articolo 44 Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Codice dei contratti DLgs 50/2016, entro 15
giorni dall’effettivo inizio dei lavori potra essere corrisposto all’Appaltatore una
anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo di contratto.

Al riguardo, si intendono richiamate le disposizioni di cui al sopracitato articolo di legge
aggiornato e coordinato con la legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32 (Decreto sbocca-cantieri).

Articolo 45 Pagamenti in acconto

| pagamenti in acconto, dipendenti dalla esecuzione dell’appalto in argomento, saranno
effettuati ogni qualvolta il credito netto dell'lmpresa, al netto delle prescritte ritenute di
Legge, raggiunga la cifra di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Il pagamento degli stati di avanzamento verra effettuato esponendo le percentuali di
realizzazione rispetto alle quantita totali.

Le percentuali stesse saranno valutate in base alle misure ed ai conteggi contenuti in
appositi documenti, sia pure non ufficiali, in analogia a quanto richiesto in una
contabilita a misura.

Le somme derivanti dagli oneri per la sicurezza indicate all’art.2 del capitolato speciale,
verranno liquidate per stati di avanzamento dalla D.L. dopo il nulla osta del
Coordinatore per la Sicurezza attestante il rispetto degli stessi.

A garanzia dellosservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e
assistenziale, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al primo periodo del
presente articolo:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei
lavori, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. n. 49 del 2018, che deve recare la
dicitura: «lavori a tutto il ...................l » con lindicazione della data di
chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi delle linee guida
attuative del Codice dei Contratti n°3, che deve riportare esplicitamente |l
riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con
I'indicazione della data di emissione.

c) sul certificato di pagamento €& operata la ritenuta per la compensazione
dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 44.

Per 'emissione dei certificati di acconto si rimanda all’art.14 del D.M. 49/2018.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per
cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo
minimo di cui al primo periodo del presente articolo.

In deroga alla previsione del primo periodo del presente articolo, se i lavori eseguiti
raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dellimporto
contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale
percentuale, anche se I'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PROGETTO ESECUTIVO 41



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE NN.13 E 14 ALL’ORMEGGIO DELLE NAVI TRAGHETTO - 2° STRALCIO

al citato primo periodo del presente articolo. L'importo residuo dei lavori &€ contabilizzato
esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 49. Per importo
contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base
all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Articolo 46 Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per
iscritto alla Direzione dei lavori che procedera alle necessarie constatazioni in
contraddittorio redigendo, ove le opere siano state effettivamente ultimate, |'apposito
certificato di ultimazione.

Articolo 47 Conto finale

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al
RUP; col conto finale e accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque
sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. All'esito positivo del collaudo il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento &
rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 45, al netto
dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 30
(trenta) giorni dal’emissione del certificato di pagamento.

4. L'emissione del certificato di pagamento e il pagamento della rata di saldo non
costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che I'appaltatore
presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del
Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato
delll.V.A. allaliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse
applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di cui all’articolo 48;

C) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 19 gennaio
2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al
predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per
la difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori
riconosciuta e accettata.
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7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro
rimedio.

Articolo 48 Collaudo

Ai sensi dell’art. 102 del Dlgs 50/2016 il compimento di tutte le operazioni, compresa la
emissione del certificato di collaudo e la sua trasmissione alllAmministrazione
appaltante con i relativi atti, dovra avvenire nel termine di sei mesi decorrenti dalla
ultimazione.

Come norma generale resta inteso che I'Amministrazione si riserva di sospendere il
decorso del termine prestabilito per il compimento delle operazioni di collaudo ove
queste, per cause non dipendenti dalla volonta dellAmministrazione riscontrate nel
corso delle prove e verifiche richieste dal collaudo, incluse le verificazioni di cui agli
articoli del Regolamento, non fossero espletate entro il predetto termine.

Nel caso tuttavia che, su richiesta dellAmministrazione, non soggetta a sindacato,
venga nominato un collaudatore in corso d'opera, visite di collaudo parziale potranno
essere effettuate durante I'esecuzione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformitd e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 49 Esclusione di compensi

Con il pagamento delle opere in base ai prezzi di elenco si intendono pienamente e
totalmente compensati tutti gli obblighi derivanti allAppaltatore per la provvista dei
materiali, per mezzi d'opera e per la regolare esecuzione di tutti i lavori formanti oggetto
del contratto, escludendosi che I'Appaltatore possa pretendere indennita o compenso
alcuno per le difficolta che incontrasse nell'esecuzione dei lavori sia che queste
comportino o non la necessita di modi di esecuzione differenti da quelli previsti, sia per
le vicende avverse e varie che i medesimi possano subire, nonché per qualsiasi altro
motivo e circostanze.

Articolo 50 Tabella informativa cantiere di lavoro

Nel cantiere dovra essere installata e mantenuta, per tutta la durata dei lavori, apposita
tabella di dimensioni non inferiori a 1.0 m (larghezza) x 2.0 m (altezza), collocata in sito
ben visibile indicato dalla D.L., recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui
all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Detto adempimento dovra essere compiuto entro 5 giorni dalla consegna dei lavori;
decorso tale termine verra applicata una penale giornaliera di Euro 25.82 (venticinque e
ottantadue centesimi).

L'Impresa resta, inoltre, responsabile dell'osservanza delle predette disposizioni anche
nei confronti di altre competenti Autorita. Tutti gli oneri della fornitura, installazione e
mantenimento della tabella sono a carico dell'Appaltatore.
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Articolo 51 Aree da adibire al cantiere

L'onere della richiesta in concessione delle aree e dei specchi acquei che dovranno
essere adibite a cantiere spetta all'lmpresa, la quale dovra ottemperare
scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri della concessione ed a
quelli eventuali imposti dalle Autorita militari, dalle Autorita marittime e dalle altre
amministrazioni competenti. |l tutto a propria cura e spese.

Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso di cantiere per i lavori
appaltati e quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere destinate, sia pure
temporaneamente, ad altro uso.

Resta stabilito che, qualunque siano le aree e gli specchi acquei prescelti, I'lmpresa
dovra organizzarli in modo da rispettare i piani di sicurezza e potra utilizzarli solo dopo
I'intervenuta autorizzazione del Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione

Articolo 52 Piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L’'Impresa € obbligata ad adempiere a tutti gli oneri di cui al D.Lgs n.81 del 09.04.2008,
alle circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed a tutte le successive
modifiche che saranno apportate.

| piani di sicurezza di cui al D.Lgs n.81 del 09.04.2008 sono messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 53 Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore puo, presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o piu proposte motivate di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di
poter meglio garantire la, sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la, sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte de gli
organi di vigilanza,

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. Nei casi di cui alla lettera a), I'eventuale, accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

3. Nei casi di cui alla lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
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I maggiori oneri saranno liquidati con le modalita indicate nel presente Capitolato e
soggetti alla stessa disciplina prevista per gli oneri di sicurezza.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se
le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente
provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 54 Piano operativo di sicurezza

-L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei
lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano
operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art.28 del D.Lgs 81/08 (Allegato XV, punto
3.2) e s.m.i., costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento.

L'impresa esecutrice &€ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario & tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico
di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dellappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 55 Inosservanza norme di sicurezza

In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore delle norme di sicurezza i pagamenti
delle relative somme non saranno effettuati fino a quando il coordinatore ne attesti
I'osservanza.

Il coordinatore per la sicurezza intimera all'appaltatore di mettersi in regola e, in caso
d'ulteriore inosservanza, egli attivera le misure previste dall'art. 92 del DIlgs 81/2008.

In caso di inosservanza di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, il
coordinatore procedera a determinare le somme relative che verranno scomputate e
detratte dall'importo a essa dovuto, ferme restando le misure sanzionatorie previste
dalla legge ed i rimedi di legge e contrattuali, ivi inclusa la risoluzione del contratto ed il
risarcimento del danno, previsti per i casi di inadempimento da parte dell’appaltatore.

Articolo 56 Subappalti e cottimi — Cessioni e procure

In tema di subappalto e cessioni del credito si richiama integralmente quanto riportato
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negli articoli 105 e 106 del Codice dei contratti aggiornati e coordinati con la legge n. 55
del 14 giugno 2019, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n.32 (Decreto sbocca-cantieri). In particolare:

- ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31
dicembre 2020, fatto salvo il comma 5, in deroga al presente comma il subappalto e
indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non pud superare la quota del
40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture;

- ai sensidell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, il comma
6 dell’art. 105 del codice dei contratti (riguardante I'obbligatoria indicazione della
terna di subappaltatori in sede di offerta) € sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari

disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda

I'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini della opponibilita alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le

cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

L’eventuale cessione del credito da corrispettivo di appalto non sara opponibile all'Ente,

ove non accettata per iscritto.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per

I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante

medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni

avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare,

ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del

subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29

aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Articolo 57 Controversie

La definizione di possibili controversie tra I'lmpresa appaltatrice e la Stazione
appaltante deve avvenire secondo gli artt. 205, 207, 208 e 209 del D.Lgs.50/2016.

In caso di controversie il foro competente & quello di Ancona.

E’ esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non pud comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
appaltante.

Articolo 58 Risoluzione del contratto — esecuzione d’ufficio dei lavori

L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere
all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti
dall’'art. 108 del D.Lgs.50/2016 che si intende integralmente richiamato.

Articolo 59 Spese e oneri fiscali

Le tasse di bollo e le imposte di registrazione ed accessori sono a carico
dell’Appaltatore.
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CAPITOLO SECONDO
PRESCRIZIONI TECNICHE
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CAPO 5
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Articolo 60 Desighazione sommaria delle opera

| lavori e le somministrazioni che formano I'oggetto dell’Appalto si possono riassumere
come di seguito descritto e meglio illustrati negli elaborati grafici di progetto allegati al
contratto d’Appalto, salvo piu precise indicazioni che, all’atto dell’esecuzione, potranno
essere impartite dalla Direzione Lavori:

Bonifica da ordigni bellici

La ricognizione e l'eventuale bonifica del fondo marino dovra essere eseguita con
idonei mezzi marittimi, secondo quanto viene descritto nell’Articolo 73, Capitolo
Secondo del presente.

La bonifica consistera nella ricerca e localizzazione di ordigni esplosivi residuati bellici
eseguita per mezzo di trivellazioni verticali spinte fino alle profondita indicate negli
elaborati di progetto. La zona sara indicata negli elaborati progettuali, salvo diversa
indicazione impartita dalla direzione dei lavori.

Opere marittime

La riqualificazione e 'adeguamento tecnico funzionale del Molo Santa Maria del porto di
Ancona sara realizzato secondo lo schema di una banchina “a giorno” su pali. Per la
realizzazione di questa tipologia strutturale, anche in funzione dei vincoli di operativita
dei traffici portuali, si &€ tenuto conto che si dovra operare “a mare” prevedendo quindi
I'impiego di mezzi marittimi (pontoni che imbarcano le macchine per la gestione delle
attivita di trivellazione e getto dei pali). Ne consegue che i tempi ed i costi di esecuzione
saranno inevitabilmente piu elevati rispetto a quanto solitamente considerato per
'esecuzione di pali “a terra”.

Il prolungamento della banchina n°® 13 consente la realizzazione di un fronte di accosto
di 200 m e conseguentemente di un fronte di accosto lungo la banchina n° 12 di 90 m.
La nuova struttura & costituita da 55 pali trivellati di calcestruzzo C35/45, diametro
®1500, lunghezza circa 21 m, disposti in pianta secondo due maglie principali di
4.80x5.40 m e 5.89x5.40 m (interasse in direzione est-ovest e sud-nord) ad eccezione
dell'ultima fila di pali che costituisce il nuovo fronte di accosto che presenta invece un
interasse in direzione est-ovest pari a 3.42 m. L’impalcato & costituito da un graticcio di
travi prefabbricate di c.a. semplicemente appoggiate durante le fasi costruttive sui
pulvini dei pali e sulle quali, previa realizzazione dei nodi pali-pulvini, sono appoggiate
le predalle che vanno a realizzare le casseforme per il successivo getto di c.a. della
sovrastruttura.

Il prolungamento del Molo Santa Maria é realizzato in avanzamento per un tratto di
lunghezza pari a circa 5.00 m. La struttura a giorno € costituita da 9 coppie di pali
trivellati in c.a. di diametro 1200 disposte trasversalmente ad interasse di 2.50 m e
longitudinalmente ad interasse di 4.30 m ed € completata da una sovrastruttura di c.a.
Questa é realizzata attraverso la posa in opera di pulvini in corrispondenza delle coppie
di pali sui quali sono appoggiate dalle prefabbricate utilizzate come casseforme a
perdere per il successivo getto di completamento della sovrastruttura attraverso il quale

e ripristinata la continuita strutturale in corrispondenza dei nodi. Viene inoltre posta in
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opera una piastra in acciaio per consentire I'attracco delle navi, con una lunghezza di
15 metri.

Le armature sono in acciaio B450C zincate a caldo.

Il conglomerato cementizio e realizzato con cemento pozzolanico C35/45, confezionato
secondo una classe di esposizione XS3, in accordo a quanto previsto dalle “Linee guida
sul calcestruzzo strutturale”.

Impianti

Gli impianti tecnologici trattati nel presente progetto fanno parte dei sottoservizi
interessati dai lavori di allungamento delle banchine 12 e 13, per 'ormeggio delle navi
traghetto nel porto di Ancona.

Il progetto esecutivo individua compiutamente tutto cio che concerne la concezione del
sistema impiantistico e tutto quello che concerne la distribuzione di tubazioni, condotti e
canalizzazioni, nonché l'ubicazione delle apparecchiature

Le tipologie impiantistiche, ed i relativi requisiti funzionali, sono state adottate sia nel
rispetto delle normative vigenti sia a seguito della necessita di collocare le componenti
d’impianto in modo da rispettare le necessita proprie della destinazione d’uso delle
banchine ormeggio navi. Inoltre esse sono concepite per garantire la massima
funzionalita ed affidabilita.

In particolare la nuova infrastruttura di allungamento delle banchina 13, sara dotata di
un impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche nel rispetto delle leggi
vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, che raccogliera le acque
meteoriche insistenti sulla nuova superficie. Verra inoltre previsto lungo il nuovo filo
banchina una tubazione atta sia all'approvvigionamento idrico potabile sia
allantincendio.

Per la banchina 12 non é previsto alcun intervento impiantistico.
In sintesi gli impianti di cui alla progettazione esecutiva sono:

« distribuzione acqua potabile e antincendio;
* impianto di deflusso delle acque meteoriche.

Impianto distribuzione acqua potabile e antincendio

Il progetto prevede un impianto di distribuzione idrico-potabile ed antincendio che
alimenta cinque nuovi attacchi UNI 70 incassati nella banchina ed & sostanzialmente
costituito da una tubazione in polietilene Pead a diametro costante che perimetrera la
banchina in progetto; la nuova condotta deriva e si richiude ad anello sulla condotta
esistente del diametro di 110 mm.

La nuova condotta si colloca sul bordo della banchina in ampliamento; essa trova
alloggio all'interno di una tubazione guaina in PVC @ 160 (UNI 1401 SN 4 SDR 41-UD)
che ne consente l'ispezionabilita e I'eventuale possibilita di sostituire tratti di condotta.

La nuova condotta dell’acqua potabile sara realizzata con tubazioni in polietilene ad alta
densita Pead per fluidi in pressione, De 110 PN 16, prodotte secondo UNI 12201 PE
100 sigma 80, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del
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Ministero Sanita, dotate di Marchio Qualita rilasciato dall'lstituto Italiano Plastici, con
giunzioni a manicotto elettrico oppure con saldatura di testa.

La nuova condotta e conformata in modo da essere racchiusa da anello sulla tubazione
esistente, cio avra la valenza di garantire pressioni uniformi lungo tutta la rete. Essa e
munita di pozzetti ispezionabili a passo costante (circa 20 m), allinterno dei quali sono
ubicati attacchi rapidi UNI 70. L'attacco UNI 70 oltre a svolgere le funzioni atte al
rifornimento idrico potabile alle navi viene altresi utilizzato per antincendio.

I nuovi attacchi UNI 70 saranno posti in derivazione dalla linea principale e intercettabili
con valvola a farfalla, saranno dotati di contatori volumetrici ed alloggiati in pozzetti di
iIspezione con chiusini in ghisa sferoidale classe D 400 con semicoperchi incernierati.
Complessivamente sono previsti cinque nuovi attacchi; lintercettazione a monte
dellattacco UNI 70 consentira di rimuovere le apparecchiature (attacco rapido, e
contatore volumetrico) senza porre fuori servizio la rete di adduzione principale.

Si dovranno adottare tutte le indicazioni e prescrizioni presenti negli elaborati di
progetto.

Impianto di deflusso delle acque meteoriche

Le opere idrauliche in progetto consistono in un sistema di raccolta delle acque
meteoriche a servizio delle nuove superfici di banchina. Tale sistema e costituito da una
canaletta grigliata situata, sul perimetro di banchina, nel punto di impluvio della
superficie scolante e da un collettore di fognatura ad essa connesso che recapita le
acque meteoriche ad un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, non
compreso nel presente progetto.

L’intera superficie scolante in esame ha una superficie di circa 1.500 mq (nuovo
impalcato banchina 13).

La griglia posta a protezione delle canaletta perimetrale sara in ghisa sferoidale classe
E 600 completa di longheroni laterali.

L’esiguo spessore dellimpalcato di banchina, peraltro interamente strutturale, ha
imposto una soluzione costituita da una canaletta perimetrale a sezione rettangolare (B
= 0,35 m H = 0,25 m) da integrare nel getto dellimpalcato stesso; pertanto I'acqua
meteorica defluira dal piazzale alla canaletta ed in questa correra sino a raggiungere la
banchina esistente (formata con terrapieno) dove, attraverso un pozzetto di
approfondimento, sara intubata ed avviata al futuro sistema di trattamento delle acque.

La canaletta dovra quindi avere una leggera pendenza interna atta ad evitare i ristagni
d’acqua; particolare attenzione dovra essere posta nei punti in cui la canaletta grigliata
e sostituita con tubazione in PVC (2 tubazioni in PVC @ 160), cio per via di
problematiche connesse con la struttura dell'impalcato. Al fine di ridurre la profondita

della canaletta perimetrale essa €& stata divisa in due tratti aventi la medesima
lunghezza.

La tubazione fognaria che recapitera le acque meteoriche al futuro impianto di
trattamento é prevista in PEAD corrugato a doppia parete De 400, liscia internamente e
corrugata esternamente, secondo UNI 10968:2008, classe di rigidita SN4 = 4 KN/mg.

Si dovranno adottare tutte le indicazioni e prescrizioni presenti negli elaborati di
progetto.
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Arredi di banchina

Gli arredi di banchina esistenti saranno rimossi e messi a disposizione dell’ Autorita
Portuale (Cfr. Tavola OM 11).

Gli arredi di banchina di progetto sono stati disposti secondo quanto indicato
dall’Autorita Portuale (Cfr. Tavola OM 10) per quanto segue:

1 scaletta e 1 anello di ormeggio in acciaio inox lungo il ciglio della banchina 13;

2 bitte di ormeggio da 100 t e in corrispondenza di ognuna 2 parabordi cilindrici
lungo la banchina 13;

2 bitte di ormeggio da 100 t ed un parabordo continuo sul fronte di raccordo tra la
banchina 13 e 12;

2 bitte di ormeggio da 100t e in corrispondenza di ognuna 2 parabordi cilindrici
lungo la banchina 12;

1 scaletta e 1 anello di ormeggio in acciaio inox lungo il ciglio della banchina 12;

2 bitte di ormeggio da 100 t e 3 parabordi cilindrici lungo il raccordo fra la
banchina 12 e la 11;

1 scaletta ed 1 anello di ormeggio in acciaio inox lungo il cigli del raccordo fra la
banchina 12 e la 11.
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CAPO 6
PROVENIENZA E QUALITA DEI MATERIALI E RELATIVE
PRESCRIZIONI

Articolo 61 Condizioni generali di accettazione

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle
localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche
stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, rispondano alla specifica
normativa del presente Capitolato e delle prescrizioni del Capitolato Generale
approvato con il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145; tutti i materiali devono essere
riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, della migliore qualita
e devono rispondere ai requisiti appresso indicati.

Tuttavia resta sempre all'lmpresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o
forniti durante I'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i
materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati,
o fatti esaminare, dalla Stazione Appaltante.

Articolo 62 Caratteristiche dei materiali per la formazione dei calcestruzzi

Il riferimento normativo per i calcestruzzi impiegati nel progetto delle opere & costituito
dalla norma UNI EN 206-1:2006 - Calcestruzzo: per strutture gettate in sito, strutture
prefabbricate e componenti strutturali prefabbricati per edifici e strutture di ingegneria
civile.

In particolare, in merito ai requisiti di base per i materiali componenti il calcestruzzo
valgono le seguenti considerazioni.

Acqua

Riferimento normativo: UNI EN 1008 — Acqua d'impasto per il calcestruzzo — Specifiche
di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneita dell'acqua, incluse le acque di
recupero dei processi dell’industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del
calcestruzzo; UNI EN ISO 7027- Qualita dellacqua — Determinazione della torbidita.

L'acqua per gli impasti ed il lavaggio degli inerti dovra essere dolce, limpida, esente da
tracce di cloruri e/o solfati, non inquinata da materie organiche o comunque dannose
all'uso cui le acque medesime sono destinate.

L’acqua dovra essere aggiunta nella quantita prescritta in relazione al tipo di
conglomerato cementizio, tenendo conto dellacqua contenuta negli aggregati. I
contenuto d’acqua efficace, da utilizzare nella valutazione del rapporto acqua/cemento
dei conglomerati, sara definito (UNI EN 206) come il contenuto totale di acqua nella
miscela depurato dellacqua di assorbimento degli aggregati, ossia, del quantitativo
d’acqua necessario per portare gli aggregati dalla condizione di completo esitamento a
quella di s.a.s. (saturo a superficie asciutta) definita come nella Norma UNI EN 1097-
6:2008 (Determinazione della massa volumica dei granuli e dell’assorbimento d’acqua).

Leganti idraulici

Dovranno corrispondere ai requisiti delle relative "Norme per l'accettazione dei leganti
idraulici” di cui alla legge 26/5/1965 n° 595 e successive modificazioni e integrazioni.
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I leganti idraulici si distinguono in:

Cementi (di cui all'art. 1 lettera A), B), C) della legge 595/1965).
Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da:

D.M. 3/6/1968 che approva le "Nuove norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova dei cementi” (G.U. n°180 del 17/7/1968);

D.M. 20/11/1984 "Madificazione al D.M. 3/6/1968 recante norme sui requisiti di
accettazione e modalita di prova dei cementi” (G.U. n°353 del 27/ 12/1984);

Awviso di rettifica al D.M. 20/11/1984 (G.U. n°26 del 31/1/1985);

D.l. 9/3/1988 n° 126 "Regolamento del servizio di controllo e certificazione di
qualita dei cementi";

UNI EN 197-1 — Cemento - composizione, specificazioni e criteri di conformita
per cementi comuni;

UNI EN 197-2 — Cemento — Valutazione della conformita.
UNI 9156 — Cementi resistenti ai solfati. Classificazioni e composizione.

UNI 9606 — Cementi resistenti al dilavamento della calce. Classificazione e
composizione.

UNI 10595:1997 — Cementi resistenti ai solfati e al dilavamento. Determinazione
della classe di resistenza. Metodo chimico di prova

Agglomerati cementizi e calci idrauliche (di cui all'art. 1 lettera D) e E) della Legge
595/1965).
Dovranno rispondere alle caratteristiche dettate da:

D.M. 31/8/1972 che approva le "Norme sui requisiti di accettazione e modalita di
prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche" (G.U. n°287 del
6/11/1972).

D.M. 3/6/1968 che approva le "Nuove norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova dei cementi" (G.U. n°180 del 17/7/1968);

UNI EN 197-1 — Cemento — composizione, specificazioni e criteri di conformita
per cementi comuni;

UNI EN 197-2 — Cemento — Valutazione della conformita.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso, in perfetto stato di conservazione.

Il cemento da impiegare sara di tipo pozzolanico (CEM IVA) delle classi normali (R 325)
e ad alta resistenza (R 425). Il cemento dovra corrispondere alle norme vigenti ed in
particolare a quanto previsto dal D.M. 3 giugno 1968 e dalle norme UNI EN 197-1 e UNI
EN 197-2.

I cemento in sacchi sara depositato in magazzini asciutti e protetti, in modo da
differenziare ogni spedizione giunta al cantiere.

Il cemento sfuso sara fornito ai silos degli impianti ad una temperatura non superiore a
65°C e si dovra evitare un lungo periodo di stoccaggio.

Il cemento dovra essere usato nello stesso ordine col quale arriva, per evitare lunghi
immagazzinamenti.
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Aggregati ordinari per la realizzazione di conglomerati cementiti
Dovranno rispondere alle caratteristiche dettate da:
* UNIEN 12620 — Aggregati per calcestruzzo;

* UNI 8520-1 - Aggregati per calcestruzzo — Istruzioni complementari per
I'applicazione della EN 12620 — Parte 1: Designazione e criteri di conformita;

« UNI 8520-2 - Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per
I'applicazione della EN 12620 — Requisiti;

* UNI 8520-8 — Aggregati per confezione di calcestruzzi - Determinazione del
contenuto di grumi di argilla e particelle friabili.

* UNI 8520-22 — Aggregati per confezioni di calcestruzzi - Determinazione della
potenziale reattivita degli aggregati in presenza di alcali;

* UNI EN 13242 — Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici
per lI'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

In particolare dovra essere certificata la rispondenza a tutte le prescrizioni relative alle
caratteristiche fondamentali (prospetto 1 della UNI 8520/2). Inoltre, dovra essere
certificata la corrispondenza degli aggregati da utilizzare alle seguenti caratteristiche
aggiuntive (prospetto 2 della UNI 8520/2):

* potenziale reattivita degli alcali;
« contenuto di contaminanti leggeri;

* resistenza ai cicli di gelo-disgelo, ovvero, degradabilita mediante soluzione
solfatica;

* resistenza alla frammentazione.

Particolare attenzione dovra essere posta alla verifica della potenziale reattivita agli
alcali degli aggregati. Gli aggregati che all’analisi petrografia avranno evidenziato la
presenza di minerali potenzialmente reattivi con gli alcali, potranno essere utilizzati solo
se risultera superata la prova di espansione su prismi di malta a lungo termine (UNI
8520/22 p.to 8). Non & ammesso [lutilizzo di aggregati contenenti minerali
potenzialmente reattivi che abbiano superato la prova accelerata nemmeno se
I'espansione misurata in seguito a tale prova sara risultata <0.10%.

Le certificazioni relative alle analisi sopra indicate faranno parte di un dossier di
prequalifica delle miscele che I'lmpresa dovra presentare alla Direzione Lavori con
congruo anticipo rispetto all'inizio dei getti.

La documentazione relativa alla certificazione degli aggregati dovra essere mantenuta
aggiornata, per tutto I'arco di durata dei lavori, sulla base delle frequenze indicate dalla
UNI EN 12620 ai citati prospetti H.1, H.2 e H.3 ed esibita alla Direzione Lavori ad ogni
richiesta.

Fa eccezione a quanto sopra riportato il controllo dei cloruri per aggregati di
provenienza non marina che, in deroga a quanto disposto al prospetto H2 della citata
norma, dovra essere eseguito con frequenza mensile su prelievi eseguiti direttamente
dalle tramogge o dagli eventuali cumuli di stoccaggio presso I'impianto di betonaggio.

La curva granulometrica risultante dovra essere costantemente compresa nel fuso
granulometrico utilizzato in fase di qualifica della miscela approvato dalla Direzione
Lavori e dovra essere verificata con cadenza secondo la normativa vigente. Particolare
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attenzione dovra essere rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al
minimo il fenomeno dell'essudazione (bleeding) nel conglomerato cementizio.
Allimpianto di betonaggio gli aggregati dovranno essere suddivisi in almeno 3
pezzature.

La dimensione massima (Dmax) dell’aggregato sara quella indicata, per ciascun tipo di
miscela, nel presente capitolato e, comunque, rispettosa delle seguenti condizioni:

* minore di 1/5 della dimensione minima delle strutture;
* minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di 5 mm;
* minore dello spessore del copriferro, diminuito di 5mm.

Nella Tabella 3 sono riepilogate le caratteristiche minime che devono essere possedute
dagli aggregati con riferimento, ove possibile, alle definizioni e alle classificazioni
contenute nella UNI EN 12620. Vengono, inoltre, indicate le normative di riferimento da
utilizzare per I'esecuzione delle prove.

Tabella 1 — Caratteristiche minime degli aggregati

o Limiti (UNI 8520/2) o
Caratteristiche Prove Norme )
Categoria (UNI EN 12620)
Gesso e anidride < 0.5%;
Contenuto di Minerali alcali-reattivi:
. . - Analisi petrografica UNI EN 932-3 assenti;
minerali nocivi
Miche e scisti cristallini <
1.0%
Granulometria Analisi UNI EN 933-1 Vedi UNI 8520/22
granulometrica
Resistenza ai ciclidi |\ gN 1367-1 F, dopo 10 cicli
o ) gelo-disgelo
Gelivita degli _
aggregati Degradablllté
mediante soluzioni UNI EN 1367-2 MS,o dopo 5 cicli
solfatiche
i UNI EN 1097-2
R’e S'Stef‘za Los Angeles LAz
all’abrasione p.to 5
Presenza di gesso € | contenuto di solfati UNI EN 1744-1 AS
solfati solubili solubili in acido p.to 12 2
Contenuto di fini Equivalente in UNI EN 933-8 ES > 80
sabbia
Qualita dei fini Valore di blu UNI EN 933-9 MB = 0.6% cmcl/g di fini
Contenuto di Determinazione Colore della soluzione piu
sostanza umica : . UNI EN 1744-1 chiaro dello standard di
: e colorimetrica -
negli aggregati fini riferimento
Espansione: < 0.005% a 3
Cs .| Prova di espansione UNI 8520/22 mesi
Reattivita agli alcali )
a lungo termine p.to 8 .
' < 0.10% a 6 mesi
Presenza di cloruri Analisi chimica UNI EN 1744-1 Cl'<0,03%
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o Limiti (UNI 8520/2) o
Caratteristiche Prove Norme )
Categoria (UNI EN 12620)
solubili p.to 12
inazi Slyo (Dmax < 32mm
Coefficiente di forma D?_ter_mma_zmne UNI EN 933-4 2 )
dell'indice di forma Sl (Dmax = 32mm)
. Misura della massa MV > 2500kg/mc
Densita e volumica e
compattezza degli . UNI EN 1097-6 Ass < 5%
aggregati assorbimento . '
dellacqua (<1% per aggregati grossi)
Additivi

Dovranno rispondere alle caratteristiche dettate da:

* UNI EN 480-8 — Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - additivi
per calcestruzzo - metodi di prova

* UNI EN 480-10 — Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - additivi
per calcestruzzo

* UNI 10765:1999 — Additivi per impasti cementizi - Additivi multifunzionali per
calcestruzzo - Definizioni, requisiti e criteri di conformita

* UNI EN 934-2:2009 — Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione -
Parte 2: Additivi per calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed
etichettatura

 UNI 7119 — Determinazione del cloro

* UNI 7120 —Determinazione dei tempi di inizio e fine presa delle paste cementizie
contenenti additivi antigelo

L'impresa dovra impiegare additivi garantiti dai produttori per qualita e costanza di
effetto e di concentrazione. L'impresa dovra impiegare additivi dotati di marcatura CE ai
sensi della norma UNI EN 934-2 :2009. Le caratteristiche degli additivi dovranno essere
verificate preliminarmente in sede di qualifica dei conglomerati cementizi.

Nel caso di uso contemporaneo di piu additivi I'lmpresa dovra fornire alla Direzione
Lavori la prova della loro compatibilita.

In ogni caso I'lmpresa deve presentare uno studio da cui risultino le ragioni dell'uso, il
fine cui si tende, il tipo di additivo da impiegare, le sue proprieta caratteristiche ed i
risultati di prove sperimentali eseguite secondo le norme vigenti, con particolare
riferimento agli effetti dell'uso dell'additivo medesimo sulla resistenza e durabilita del
conglomerato.

Additivi fluidificanti, superfluidificanti e iperfluidificanti

Allo scopo di realizzare conglomerati cementizi impermeabili e durevoli a basso
rapporto a/c ed elevata lavorabilita si pudo fare uso di additivi fluidificanti e
superfluidificanti conformi alla UNI EN 934-2 prospetti 1, 2, 3.1, 3.2. A seconda delle
condizioni ambientali e dei tempi di trasporto e lavorazione, potranno essere impiegati
anche additivi del tipo ad azione mista fluidificante — ritardante conformi ai requisiti di
cui ai prospetti 1, 10, 11.1, 11.2 della norma UNI EN 934-2 e fluidificante - accelerante.
Gli additivi non dovranno contenere cloruri in quantita superiore a quella ammessa dal
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prospetto 1 della UNI EN 934-2; il loro dosaggio dovra essere definito in fase di qualifica
dei conglomerati cementizi sulla base delle indicazioni del fornitore.

Per conglomerati cementizi che debbono avere particolari requisiti di resistenza e
durabilita dovranno essere impiegati additivi iperfluidificanti (caratterizzati da una
riduzione d’acqua di almeno il 30%).

Additivi ritardanti e acceleranti

Gli additivi ritardanti riducono la velocita iniziale delle reazioni tra il legante e I'acqua
aumentando il tempo necessario ai conglomerati cementizi per passare dallo stato
plastico a quello rigido, senza influenzare lo sviluppo successivo delle resistenze
meccaniche.

Gli additivi acceleranti aumentano la velocita delle reazioni tra il legante e I'acqua e
conseguentemente lo sviluppo delle resistenze dei conglomerati cementizi senza
pregiudicare la resistenza finale degli impasti.

| tipi ed i dosaggi impiegati dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione
Lavori.

Additivi antigelo

Gli additivi antigelo abbassano il punto di congelamento dellacqua d’'impasto ed
accelerano alle basse temperature i processi di presa ed indurimento dei conglomerati
cementizi. Dovranno essere impiegati soltanto su disposizione della Direzione Lavori,
che dovra approvarne preventivamente tipo e dosaggio.

Articolo 63 Materiali metallici per carpenteria
Le caratteristiche dei materiali metallici per carpenteria sono indicate sui disegni di
progetto e non devono in ogni caso essere inferiori a quelle qui specificate:
» Profili tubolari:
UNI EN 10219 S235 JO H (ex Fe360)
fy > 235 MPa
* Profili, piatti e tondi:
UNI EN 10219 S235 JO H (ex Fe360)

fy 2235 MPa
* Vit classe10.9-8.8, secondo UNI EN ISO 898-1:2009
+ Dadi: classe 10-8 secondo EN-20898-2 (UNI'5713)

* Rondelle: C-50 (HRC 32-40) secondo EN10083 (UNI5714)

I materiali metallici per carpenteria saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da
qualsiasi altro difetto.

Le lamiere, i tubi, i profilati ed i larghi piatti saranno conformi alle norme UNI in vigore.

Le reti e le lamiere striate saranno in acciaio conforme alle norme UNI vigenti (UNI
5334/64 e successivi aggiornamenti).

Il piombo, lo zinco ed il rame dovranno corrispondere per qualita e prescrizioni alle
norme UNI in vigore.
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Le reti di acciaio, sia ad annodatura semplice con maglia romboidale o quadrata, sia a
tripla torsione con maglia esagonale, dovranno corrispondere alle prescrizioni delle
norme UNI in vigore.

L’acciaio inossidabile usato per carpenteria e arredi (scalette, paraspigoli, ecc.) sara del
tipo AISI 316L.

Per i materiali metallici dovranno essere presentati alla Direzione Lavori, i certificati di
provenienza e delle prove effettuate presso le fabbriche e fonderie fornitrici e presso i
laboratori ufficiali.

Articolo 64 Materiali metallici per I'armatura del conglomerato cementizio

Barre di armatura in acciaio al carbonio ed in acciaio al carbonio zincato

Le barre di acciaio per armatura saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da
qualsiasi altro difetto.

Gli acciai destinati ad armature di conglomerati cementizi armati, normali e
precompressi, dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalla Norme Tecniche
emanate con Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 e da tutte le successive norme e
disposizioni emanate dai competenti organi. In particolare essendo stato il Comune di
Ancona caratterizzato da una zona sisma '2' valgono anche le prescrizioni
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/03 in merito alla
progettazione in zona sismica.

In particolare si impieghera:
* B450C saldabile

Valgono, inoltre, le ulteriori prescrizioni di duttilita relative alla zona sismica:
o fylfuw < 1.35; (ffy)medio = 1.15;
o fyerlfy,nom<1.25;

¢ Ssu,k>8%

+ fy & il singolo valore di snervamento;
+ fy e il valore nominale di riferimento;
« f; éil singolo valore di tensione a rottura,
+ fyefrr € il valore effettivo della resistenza a snervamento;
* fynom € il valore nominale della resistenza a snervamento;
* &gk € l'allungamento uniforme al carico massimo.
Barre di armatura in acciaio inox

Valgono le medesime prescrizioni di cui al punto precedente in merito alle
caratteristiche meccaniche, di duttilita, di aderenza e di fornitura delle barre. Il tipo di
accaio inossidabile sara: acciaio inox austenitico 316 (L) o austenoferritico.
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Articolo 65 Acqua

L’acqua per i conglomerati cementizi, per il confezionamento di malte e per qualsiasi
utilizzo nell’ambito dei manufatti e delle lavorazioni da eseguirsi dovra essere dolce,
limpida, non aggressiva ed esente da materie terrose, solfati e cloruri, non inquinata da
materie organiche, da amianti e comunque non dannosa per I'uso a cui & destinata.

Non potranno essere impiegate acque:
* eccessivamente dure;

+ di rifiuto, anche se limpide, provenienti da fabbriche chimiche od altre aziende
industriali;

* contenenti argille, humus e limi;
* contenenti residui grassi, oleosi e zuccherini;

« piovane, prive di carbonati e di bicarbonati che potrebbero favorire la solubilita
dei calcari e quindi impoverire gli impasti.

In particolare, 'acqua per impasto dei calcestruzzi e delle malte dovra rispondere ai
requisiti di cui alle Norme tecniche di esecuzione vigenti, emanate in conformita al
disposto di cui allart. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 - “Norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed
a struttura metallica”.

L’Appaltatore, nel proporne I'impiego, dovra indicare i tipi e le proporzioni con cui
verranno applicati agli impasti, esibire opportune documentazioni ed avere
I'approvazione della Direzione dei lavori.

Articolo 66 Massi naturali

Riferimenti normativi da osservare:
* Norme del R.D. 16 novembre 1939 - IVII n. 2232
* UNI 8458 — Prodotti lapidei - Terminologia e Classificazione
* UNI 9724-1 — Materiali lapidei - Descrizione petrografica

* UNI 9724-2 — Materiali lapidei - Determinazione della massa volumica apparente
e del coefficiente d’'imbibizione

* UNI 9724-3 — Materiali lapidei - determinazione della resistenza a compressione
semplice

* UNI 9724-4 — Materiali lapidei. Confezionamento sezioni sottili e lucide.

* UNI 9724-5 — Materiali lapidei - Determinazione della resistenza a flessione

* UNI 9724-6 — Materiali lapidei - Determinazione della microdurezza

* UNI 9725 — Prodotti lapidei - Criteri di accettazione

* UNI 9726 — Prodotti lapidei (grezzi e lavorati) - Criteri per I'informazione tecnica

* UNI U32.07.248.0 — Materiali lapidei - Determinazione della resistenza all’'urto
non standardizzato
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* Materiali lapidei - Resistenza al gelo (o carico di rottura a compressione semplice
dopo gelivita’) non standardizzato. Materiali lapidei - Resistenza all’'usura non
standardizzato Materiali lapidei - Coefficiente di dilatazione lineare termica

* UNI EN 1926 — Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della
resistenza a compressione

* UNI EN 1936 — Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione delle masse
volumiche reale e apparente e della porosita totale e aperta

* UNI EN 12370 — Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della
resistenza alla cristallizzazione dei sali

* UNI EN 12371 — Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della
resistenza al gelo

* UNI EN 12372 — Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della
resistenza a flessione sotto carico concentrato

UNI EN 12407 — Metodi di prova per pietre naturali - Esame petrografico
« UNI EN 12670 — Pietre naturali — Terminologia

* UNI EN 13161 — Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della
resistenza a flessione sotto momento costante

* UNI EN 13364 — Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione del carico di
rottura in corrispondenza dei fori di fissaggio

« UNI EN 13373 — Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione delle
caratteristiche geometriche degli elementi

« UNI EN 13755 - Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione
dell’assorbimento d’acqua a pressione atmosferica

* UNI EN 13919 — Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della
resistenza all'invecchiamento dovuto a SO2 in presenza di umidita

| massi da impiegare nella costruzione di scogliere dovranno essere inalterabili, tenaci,
privi di fratture e piani di scistosita e dovranno rispondere ai requisiti essenziali di
compattezza, omogeneita, durabilita. Dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e
piani di sfaldamento, risultare inalterabili all’acqua di mare e al gelo. |l peso specifico di
volume dei massi deve essere di norma non inferiore a 25 KN/mc, il coefficiente di
imbibizione deve essere pari al 2+4% in peso, la resistenza a compressione deve
essere almeno pari a 140 N/mmg. Le categorie di massi saranno le seguenti:

- Massi di | categoria: elementi di peso complessivo fra 50 e 1000 kg
- Massi di Il categoria: peso fra 1001 e 3000 kg

- Massi di Il categoria: peso fra 3001 e 7000 kg

- Massi di IV categoria: peso oltre i 7000 kg

Le dimensioni dei massi saranno quelle specificate negli elaborati di progetto. La roccia,
costituente i massi, dovra provenire da idonee cave autorizzate dalle autorita
competenti e non dovra risultare geliva alla prova eseguita secondo le Norme del R.D.
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16 novembre 1939 - IVIl n. 2232, relativa all'accettazione delle pietre naturali da
costruzione. La roccia dovra presentare resistenza alla salsedine marina od, in
alternativa, resistenza alla degradabilita mediante solfati (Soundness) - Norme ASTM
C88-76 ed UNI 8520-10 con giudizio positivo. La forma dei massi sara tale che,
inscrivendo ogni masso in un parallelepipedo, il minore dei lati del parallelepipedo
circoscritto non risultera inferiore alla meta del lato maggiore dello stesso. La Direzione
Lavori ha la facolta di integrare le prove sopra prescritte con prove di caduta massi
direttamente in cava, secondo modalita fissate dalla stessa. Tutte le prove di cui sopra,
saranno effettuate all'inizio della fornitura e sistematicamente ripetute nel corso della
fornitura stessa, secondo opportunitd. Tutte le spese per tali prove sono a carico
dell'lmpresa.

Nell'esecuzione dei lavori i massi di maggiore dimensione dovranno essere posti verso
I'esterno e quelli di minore dimensione verso l'interno, cosicché risulti graduale |l
passaggio dei massi di peso maggiore a quelli di peso minore. Il completamento e la
sistemazione delle scogliere dovra essere effettuato a tutta sagoma, procedendo per
tratti successivi che dovranno essere mano a mano completati secondo la sagoma
prescritta, in modo da realizzare una perfetta continuita fra i vari tratti. Non saranno
accettati i massi che, all'atto della posa in opera, dovessero presentare lesioni o rotture,
cosi come quelli che, nelle operazioni di posa, dovessero cadere fuori sagoma. Le
prove di resistenza del materiale alla compressione, all’abrasione, alla salsedine marina
e alla gelivita, che la Direzione dei lavori riterra di disporre, saranno effettuate a carico
dellImpresa, seguendo le norme in vigore per l'accettazione delle pietre naturali da
costruzione.

Articolo 67 Sabbie

Riferimenti normativi da osservare:

+ D.M. 3/6/1968 che approva le "Nuove norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova dei cementi" (G.U. n°180 del 17/7/1968);

« fascicolo 4/1953, edito dal CNR - Commissione studi dei materiali stradali -
“‘Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle
sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” e successivi aggiornamenti

* UNI 2332-1 — Vagli di controllo. Stacci di controllo e relativi fondi e coperchi.
Dimensioni e tolleranze

Le sabbie dovranno essere composte da elementi silicei, di forma angolare e di
grandezze assortite, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione.
Inoltre dovranno essere ruvide al tatto, esenti da salsedine, scevre da sostanze terrose,
materie organiche o altre materie nocive ed eterogenee. Le sabbie che contenessero
cloruri e/o materie terrose, argillose, limacciose, pulverulente, friabili, eterogenee, ecc.
saranno rifiutate dalla D.L. Ove ritenuto necessario dalla D.L., la sabbia sara lavata con
acqua dolce per I'eliminazione delle eventuali materie nocive. Sottoposta alla prova di
decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%. La
qualita delle sabbie e la quantita di materie organiche in esse contenute verranno
controllate, per 'accettazione, con le modalita prescritte dalle norme di cui all’Allegato 1
del D.M. 3 giugno 1968. La D.L. si riserva la facolta di sottoporre la sabbia ad una o piu
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prove per la ricerca delle impurita limose, argillose e dei cloruri che fossero in essa
contenute. L’'lmpresa dovra mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di
controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1. La sabbia utilizzata per le murature
dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1. La
sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere
grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1. La sabbia da impiegare nelle malte
e nei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione previste nelle
norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme
vigenti. In particolare, la sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere
conforme a quanto previsto nell’All. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M.
9 gennaio 1996. La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed
alle condizioni di posa in opera. E’ assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

Articolo 68 Misto di cava (o tout-venant)

Il nucleo della diga sara costituito da tout-venant rispondente ai requisiti essenziali
descritti in precedenza per i massi naturali. La percentuale di elementi fini non dovra
essere maggiore del 15%. Gli elementi dovranno avere un peso compreso tra 1 e 50 kg
e dovra essere rispettata la regola dei filtri di Terzaghi, mettendo in relazione la
granulometria degli elementi del nucleo e dello strato filtro.

Articolo 69 Pietrame per scanni di imbasamento

Il pietrame per la formazione di scanni di imbasamento dovra rispondere ai requisiti
indicati all’Articolo 66 per i massi naturali. La percentuale di elementi fini non dovra
essere maggiore del 5%. Gli elementi dovranno avere un peso compreso tra 1 e 20 kg.

Articolo 70 Bitumi - Emulsioni bituminose - Bitumi liquidi - Catrami
Devono soddisfare, oltre a quanto previsto al successivo Articolo 90, alle vigenti norme
per I'accettazione per usi stradali del CNR e raccolte nei seguenti fascicoli:

* n.2/1951 - “‘Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali” e
successivi aggiornamenti;

* n.7/1957 - “‘Norme per I'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali”
e successivi aggiornamenti;

* n.3/1958 - “Norme per I'accettazione delle emulsioni bituminose per usi
stradali” e successivi aggiornamenti;

* n.6/1956 - “‘Norme per I'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche
per pavimentazioni stradali” e successivi aggiornamenti.
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CAPO 7
NORME PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE

Articolo 71 Modalita e fasi esecutive generali dell’intervento

Le opere devono essere realizzate con accorgimenti atti a garantire la rispondenza ai
requisiti tecnici, funzionali e di durabilita in accordo con i criteri di progetto illustrati negli
elaborati grafici, nella Relazione Tecnica e nelle prescrizioni del presente Capitolato.
Inoltre, devono essere attuate tutte le misure di mitigazione che evitino o riducano al
massimo tutti gli impatti ambientali sulle componenti interessate.

L'Impresa dovra adottare le metodologie esecutive che piu si prestino ad ottenere i
requisiti sopra indicati, tenendo conto:

» dei fondali e della natura dei terreni nel tratto di opera da eseguire;
» delle condizioni climatiche all'atto dell'esecuzione;

» della necessita di ridurre al minimo il rischio di danno alle opere in corso di
esecuzione;

» digarantire la sicurezza del personale;
» di garantire I'esecuzione secondo i tempi contrattuali.

A tal fine I'lmpresa dovra raccogliere tutte le informazioni che giudichera necessarie in
aggiunta a quelle gia incluse nei documenti del progetto esecutivo. Per tutta la durata
dei lavori, lo specchio d’acqua interessato deve essere “conterminato” mediante la posa
in opera di panne galleggianti munite di gomme al fine di limitare I'intorbidimento della
colonna d’acqua.

Si possono prevedere le seguenti fasi generali esecutive dell'intervento, secondo
guanto illustrato nella Relazione Tecnica:

» Organizzazione del cantiere.
» Bonifica dei fondali da ordigni bellici.

* Rilievo batimetrico di dettaglio della zona d’intervento, da eseguire non prima di
un mese dall’inizio della realizzazione dei pali.

* In una prima fase di lavorazioni sono previsti i seguenti interventi per la
realizzazione delle strutture di cls armato:

o Realizzazione dei pali;

o Realizzazione dei pulvini;

o Posa delle travi prefabbricate e realizzazione dei nodi strutturali palo/travi;
o Posa delle predalle;

o Posa dellarmatura d’impalcato e realizzazione del getto di completamento
della soletta.

+ Contemporaneamente alla realizzazione dell’impalcato verranno effettuati i lavori
o di demolizione del tratto sommatale della banchina esiste, shancamento;
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o scavo, posa in opera delle opere impiantistiche per lo smaltimento delle
acque meteoriche;

* In una seconda ed ultima fase verra realizzata la pavimentazione stradale
flessibile sia sullimpalcato che sul piazzale esistente nella parte demolita nella
precedente fase, secondo le pendenze indicate in progetto.

Entro 60 giorni dalla Consegna dei lavori I'lmpresa dovra sottomettere alla Direzione
Lavori per approvazione un rapporto concernente le modalita e i tempi di esecuzione
delle lavorazioni e le attivita generali elencate.

Articolo 72 Bonifica da ordigni bellici
Riferimenti normativi da osservare

DL Luogt. 12.4.1946, n. 320, modificato dal D.L.C. P.S. 01.11.1947, n. 1768;

* Regolamento per i lavori del genio Militare, conformemente al parere del
“Consiglio di Stato — Ill Sezione” n. 1218 in data 09.10.1962;

» capitolato generale Genio Difesa vigente e capitolato speciale tipo Genio Difesa
in esso contenuto;

* Art. 1666 del codice civile;
* Art. 1456 del codice civile.

Nel presente articolo i sostantivi mine, ordigni esplosivi, bombe, proietti, residuati bellici
di ogni genere e tipo, anche se citati singolarmente dovranno intendersi comprensivi di
tutti gli altri collettivamente. L'Impresa dovra, sottoporre a bonifica bellica tutte le aree
interessate da lavorazioni che comportino interazioni con i terreni esistenti o
sollecitazioni sugli stessi e comunque su qualsiasi ulteriore area utilizzata dall'lmpresa
durante I'esecuzione dei lavori, non sottoposta in precedenza a bonifica bellica.

Le aree di indagine a mare dovranno essere delimitate con opportune segnalazioni e
con boe luminose.

Le norme di sicurezza sono regolamentate dalla normativa elencata all'inizio del
presente articolo e in particolar modo dal Capitolato Speciale Tipo Genio Difesa
contenuto all’interno del Capitolato Generale Genio Difesa (in quanto per questa
specifica lavorazione il cantiere non € soggetto alle norme del DLgs 9 aprile 2008,
n.81).

L’Amministrazione ha la facolta di ispezionare e controllare I'andamento delle attivita e,
per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative. L'lmpresa e
tenuta ad adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la
incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque
presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Obblighi a carico dell’impresa

A carico dell'Impresa sono compresi gli oneri ed obblighi seguenti:
= [’iter per il rilascio della autorizzazione c/o genio Militare;

= ottenimento delle autorizzazioni nei tempi richiesti;
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» esplorazione a vista delle zone soggette a bonifica subacquea;

* impiego operatori specializzati in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
* impiego idonea attrezzatura tecnica;

= gspese di vitto, alloggio personale;

= eventuale pulizia e sfalcio del fondale marino qualora si dovessero verificare
condizioni che possano ostacolare I'impiego dell’apparato rivelatore;

» segnalazione di ordigni o masse ferrose a mezzo boe;
= verifiche e sopralluoghi Genio Militare competente;
* rimozione di masse metalliche;

* rimozione e messa in sicurezza, trasporto e consegna degli ordigni secondo le
indicazioni del competente organo;

= elaborazione piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);

= elaborazione Piano Controllo Qualita (P.C.Q.);

» elaborazione modulistica conforme a norme UNI-EN-ISO 9000:2005;
= elaborazione dichiarazione di garanzia finale;

» |e spese per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas,
telefono e fognature necessari per I'esecuzione dell’attivita di bonifica, nonché le
relative spese per le utenze e i consumi;

» J'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative
e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e ligiene sul lavoro, le
assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le
previdenze per la disoccupazione involontaria, I'invalidita e la vecchiaia, nonché la
tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, I'assunzione delle categorie protette, il
pagamento di ogni contributo, indennita e anticipazione posti a carico dei datori di
lavoro;

» J'assunzione di responsabilita circa l'operato dei propri dipendenti anche nei
confronti di terzi, cosi da sollevare I'Amministrazione da ogni danno e molestia
causati dai dipendenti medesimi.

L’'Impresa avra facolta di sviluppare il servizio nel modo che credera piu conveniente
per darlo perfettamente compiuto nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della
Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita della bonifica ed agli
interessi delllAmministrazione. A tal fine I'lmpresa dovra preventivamente presentare
alla Direzione Lavori, la planimetria sui cui verranno individuati e posizionati i punti di
scavo di bonifica e il piano operativo con I'indicazione dei tempi di esecuzione, il P.O.S.,
il P.C.Q e tutta la documentazione che la D.L. a suo insindacabile giudizio ritenesse
necessaria.

La consegna dell’area verra effettuata a seguito della autorizzazione del Genio Militare
competente. Inoltre I'lmpresa, prima dell’effettivo inizio dell’attivita di bonifica, dovra
presentare alla Direzione Genio Militare ed alla D.L. I'elenco nominativo del personale
che dovra impiegare nelle operazioni di ricognizione e bonifica, i documenti comprovanti
la relativa specializzazione e I'elenco del materiale e delle attrezzature.
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Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di
assistenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi
esclusivamente concessi per tutelare gli interessi dellAmministrazione e non
diminuiscono la responsabilita delllmpresa. Gli eventuali maggiori costi dei servizi
esequiti in difformita delle prescrizioni contrattuali 0 comunque impartite, non saranno
tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L’'lmpresa che esegue
I'attivita di bonifica deve avere la piena disponibilita di tutte le migliori attrezzature,
mezzi e materiali, purché accettati dalla direzione dei lavori, per I'ottima esecuzione
delle opere, finalizzate alla tutela dell'incolumita pubblica e privata. In merito a cio
'impresa assume ogni onere, gravame, conseguenza e responsabilita per tutto cid che
potesse accadere durante e dopo l'esecuzione dell'attivita di bonifica per cause od
implicazioni dirette e indirette.

A seguito dalla data di ultimazione delle attivita di ricognizione ed eventuale bonifica,
I'impresa dovra rilasciare esplicita dichiarazione, su modulo fornito dalla direzione dei
lavori, per garantire la avvenuta bonifica, da mine ed altri ordigni bellici di qualunque
genere, dei terreni interessati. In essa dovranno essere specificati sia i metodi adottati
che le superfici bonificate e le relative profondita, elementi questi ultimi da evidenziare
su apposita planimetria. Tutti i reperti bellici, esplosivi e non, di qualsiasi natura,
rinvenuti nelle aree sottoposte alle operazioni di bonifica, sono e rimangono di proprieta
dellAmministrazione della Difesa.

L’'Impresa &€ sempre responsabile dei danni alle persone e cose — comunque derivanti
da imperfetta esecuzione dell’attivita di bonifica — prima, durante e dopo le predette
operazioni di verifica, anche a seguito di ulteriori eventuali verifiche favorevoli eseguite
dal’Amministrazione. L'Amministrazione puo disporre delle aree bonificate solo dopo il
rilascio della dichiarazione di garanzia finale.

Norme relative agli apparati rivelatori ed al loro impiego

Gli apparati rivelatori dovranno essere in grado di individuare con chiari segnali acustici
e strumentali, la presenza di masse metalliche, di mine, ordigni, bombe, proietti,
residuati bellici di ogni genere e tipo, interi o loro parti, alle profondita stabilite per ogni
“articolo di lavoro”. A questo riguardo si precisa che la profondita della bonifica sara
valutata dal piano esplorato (nella sua consistenza al momento della stessa bonifica)
alla parte piu esterna dell’ordigno rispetto al medesimo piano esplorato. La “massa
tipo”, al fine della determinazione della profondita, sara quella avente una superficie in
sezione (considerando la sua maggior sezione indipendentemente dalla sua posizione
sotto terra) di 0.01 mqg. Gli apparati di uso comune si distinguono in:

— apparati di superficie quelli con caratteristiche simili al tipo denominato “S.C.R.
6257, in grado di rivelare la presenza di oggetti metallici, anche non ferrosi, interrati
fino a 30 cm di profondita; tali apparati saranno impiegati solo in caso particolare e
superficiale infestazione del terreno;

— apparati di profondita, quelli fabbricati dall'lstituto Forster di Reutlingen (Germania)
o similari, purché ritenuti idonei dalla direzione dei lavori, in grado di rivelare, di
massima, masse ed ordigni ferrosi inglobati in terreni scevri da sostanze ferrose,
fino alla profondita di almeno 100 cm;

Norme per la eliminazione degli ordigni e materiali bellici

Le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici localizzati debbono essere scoperti, quale
che sia la loro profondita di interramento e debbono essere rimossi — se sicuramente
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rimovibili — ed allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, in modo tale che
non possano arrecare danni a persone e a cose; quelli non perfettamente riconosciuti o
che presentassero caratteristiche di pericolosita debbono essere lasciati in sito con
apposita segnaletica. In entrambi i casi 'impresa ha I'obbligo:

— di effettuare tempestiva comunicazione scritta (anche telegrafica o a mezzo
corriere, preceduto eventualmente da comunicazione verbale) del ritrovamento, sia
alla piu vicina stazione dei c.c. che alla direzione lavori;

— di porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che estranei possano
avvicinarsi ai reperti bellici rinvenuti, sino all'intervento del personale dell’A.D. che i
prendera in consegna e provvedera alla loro eliminazione (asportazione o
brillamento in loco) con le necessarie misure di sicurezza

Ricognizione e bonifica del fondale marino.

La ricognizione e l'eventuale bonifica del fondo marino dovra essere eseguita con
idonei mezzi marittimi, con sommozzatore e/o palombaro in possesso dei requisiti di
legge e con apparecchiature idonee alla rilevazione di masse metalliche interrate nel
sedime marino. La zona da sottoporre a ricognizione e bonifica sara indicata negli
elaborati progettuali, salvo diversa indicazione impartita dalla direzione dei lavori.
L’area di indagine dovra essere delimitata con boe ed altre segnalazioni colorate o
luminose.

Bonifica bellica in profondita in acqua

La bonifica consistera nella ricerca e localizzazione di ordigni esplosivi residuati bellici
eseguita per mezzo di trivellazioni verticali spinte fino alle profondita indicate negli
elaborati di progetto. La presente lavorazione dovra essere obbligatoriamente eseguita
da mare con l'ausilio del sommozzatore. Verra richiesta la garanzia di agibilita di un
ulteriore metro dal fondo della trivellazione mediante I'impiego del metal-detector da
introdurre nei fori stessi. La zona da sottoporre a trivellazioni, indicata negli elaborati
progettuali, sara verificata preventivamente dalla direzione dei lavori. Le modalita di
esecuzione e gli step di trivellazione saranno identiche a quelle descritte nel precedente
paragrafo. La bonifica sara eseguita con I'impiego di operatori brevettati B.C.M. con
'uso di idonei apparati di ricerca Foerster (o equivalenti, a giudizio della D.L.) ed
attrezzature di trivellazione adeguate.

Articolo 73 Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno
essere eseguiti secondo i disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni
che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da
impedire scoscendimenti e frammenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile
di eventuali danni alle persone e alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico
e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a
giudizio insindacabile della Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno
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essere portate fuori della sede dei cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree
che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate,
esse dovranno essere depositate all'interno del cantiere previo assenso della Direzione
dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate
non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Articolo 74 Scavi di fondazione od in trincea

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta
necessari per dar luogo ai muri o cordoli di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle
fogne, condutture, fossi e cunette.

Qualunqgue sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno
essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all'atto
della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e
I'amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che
reputera piu conveniente, senza che cio possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di
fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da
raggiungere. E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano
alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle
fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere
che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere
disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse
materie scavate, sino ai piano dei terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e
sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli
operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante I'esecuzione tanto degli scavi
che della murature.

L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche
tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione del
lavori.
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Articolo 75 Rilevati e rinterri

Per rilevati e rinterri si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando
vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che
con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza,
disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore
regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e
da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro non potranno essere scaricate direttamente
contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese
poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. E’ vietato di addossare terrapieni a
murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero
necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni dei presente
articolo, saranno a completo carico dell'’Appaltatore.

Articolo 76 Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le
residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare
incomodi o disturbo.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da
non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti
concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della
stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche
per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'’Appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono
essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella
pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Articolo 77 Sospensioni e riprese lavori

Le sospensioni dei lavori possono essere ordinate dal Direttore dei lavori nel caso
sussistano circostanze speciali che possono impedire la esecuzione o la realizzazione a
regola d’arte dei lavori.

Le sospensioni dei lavori possono essere ordinate anche dal Responsabile del
procedimento, ma nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 24 del Capitolato Generale.

Della sospensione deve essere redatto verbale con lintervento dell’Appaltatore e,
questo, poi trasmesso entro cinque giorni al Responsabile del procedimento.
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Della ripresa disposta dal Direttore dei lavori si redigera verbale sottoscritto
dall’Appaltatore e inviato al Responsabile del procedimento che aveva preventivamente
determinato la non sussistenza delle ragioni che potevano aver indotto la sospensione.

Contro l'eventuale mancata ripresa, I'’Appaltatore puo diffidare il Responsabile del
procedimento a dare le disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa; tale diffida & condizione necessaria per poter iscrivere riserva
sul verbale di ripresa per maggiore durata della sospensione.

Se le sospensioni dovessero durare piu di un tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva per I'esecuzione dei lavori, 0 comunque piu di mesi sei, '’Appaltatore pud
chiedere lo scioglimento del contratto senza indennitd, ma se I'Amministrazione
dovesse negarglielo, egli ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Entrambi i verbali devono
riportare tutte le indicazioni previste dall’Art. 133 del Regolamento.

Saranno possibili anche sospensioni parziali, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo,
solo per quelle parti delle lavorazioni che non possono proseguire fruttuosamente,
potendo generare il differimento del tempo utile per dare i lavori ultimati, per un numero
di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo
totale dei lavori previsto, nello stesso periodo, dal programma lavori del’impresa.

L'eventuale sospensione estiva di qualunque durata, imposta dalla locale Autorita
Marittima a salvaguardia della balneazione, non dara diritto ad oneri e compensi
aggiuntivi.

Articolo 78 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per
mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di
pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente,
potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di
nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di
sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera
alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni
dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non
comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Articolo 79 Ordine di esecuzione dei lavori

L'impresa é tenuta ad organizzare il lavoro nel modo piu adatto a garantire la corretta
realizzazione delle opere e comunque secondo quanto eventualmente disposto dalla
Direzione Lavori. L'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire I'esecuzione di un
determinato lavoro entro congruo termine perentorio o di disporre 'ordine di esecuzione
dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali e/o maggiori compensi.

I lavori dovranno comunque essere organizzati in funzione delle scadenze stabilite nel
cronoprogramma dei lavori allegato al presente capitolato, le principali sequenze
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temporali sono di seguito rappresentate nel cronoprogramma allegato al progetto
esecutivo.

Sara compito della Direzione Lavori pretendere la massima continuita nell'esecuzione
dei lavori compatibilmente con il programma contrattuale. In ogni caso dovranno essere
rispettate le disposizioni che verranno date al riguardo dalla Direzione Lavori.

Articolo 80 Indagini e prove

L’Appaltatore pud eseguire, se lo ritiene opportuno o necessario, comunque a sua cura
e spese, eventuali indagini e prove per accertare o controllare la natura dei terreni nei
quali devono essere realizzate le opere, integrative a quelle gia eseguite dall’Ente
appaltante, e riportate negli elaborati allegati al Capitolato, assieme alla relazione
geotecnica.

Articolo 81 Sbancamenti

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo
spianamento o sistemazione del terreno e, in generale, tutti quelli eseguiti a sezione
aperta su vasta superficie ove sia possibile I'allontanamento delle materie dal punto di
scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie.
Sono pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto
del piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), poiché
per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta.

Gli scavi di fondazione devono, quando occorra, essere solidamente puntellati e
sbatacchiati con robuste armature, in modo da assicurare contro ogni pericolo gli operai
ed impedire ogni smottamento di materia durante I'esecuzione: debbono essere
applicate le norme dell’art. D.8 del D.M. 11 marzo 1988, n. 47 del Ministero dei lavori
pubblici.

Articolo 82 Conglomerati cementizi — Condizioni generali di fornitura

Richiamo alla normativa

Per la confezione dei calcestruzzi si fa riferimento al Decreto Ministeriale 14 gennaio
2008, recante “Norme Tecniche per le Costruzioni” ed alla Circolare LLPP n.617 del
02/02/2009 Istruzioni per l'applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui
al D.M. 14 gennaio 2008. Si fa inoltre riferimento alla normativa UNI EN 206-1:2006
(Calcestruzzo: per strutture gettate in sito, strutture prefabbricate e componenti
strutturali prefabbricati per edifici e strutture di ingegneria civile) e alla norma UNI
8981/87, Parti 1+8, che riguardano la durabilita delle opere e manufatti in calcestruzzo,
in particolare in ambiente marino.

Oltre alla osservanza delle predette disposizioni e di ogni altra che in proposito dovesse
essere emanata a modifica e/o integrazione di quanto indicato nel citato D.M. I'lmpresa
dovra attenersi alle specifiche normative via via richiamate nel presente articolo
relativamente all'accettazione degli inerti, del cemento e degli acciai, al prelievo dei
campioni, alla esecuzione delle prove sugli stessi, ecc.
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Qualifica preliminare dei conglomerati cementizi

L'Impresa & tenuta allosservanza della Legge 5/11/1971 n. 1086 “Norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura metallica” nonche delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M.
14.01.2008.

L’'Impresa, sulla scorta delle prescrizioni contenute nei progetti esecutivi delle opere in
conglomerato cementizio semplice o armato (normale e precompresso), relativamente a
caratteristiche e prestazioni dei conglomerati cementizi stessi, avuto particolare
riferimento a:

1. resistenza caratteristica a compressione Rck (UNI EN 206);

durabilita delle opere (UNI 8981);

diametro massimo dell’aggregato (UNI 8520);

tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi (UNI EN 206);

resistenza a trazione per flessione secondo la norma UNI EN 12390-5:2009;
resistenza a compressione sui monconi dei provini rotti per flessione (UNI 6134);
resistenza a trazione indiretta (UNI 6135);

modulo elastico secante a compressione (UNI 6556);
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contenuto d’aria del conglomerato cementizio fresco (UNI 6395);
10.ritiro idraulico (UNI 6555);

11.resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI 7087);

12.impermeabilita (USO DIS 7032);

13.tempi di presa (UNI 7123).

dovra a suo carico e onere qualificare i materiali e gli impasti in tempo utile prima
dellinizio dei lavori.

A tale scopo I'lmpresa & tenuta a far eseguire uno studio della composizione del
calcestruzzo (mix design) su ciascuna miscela di cui sia previsto I'impiego. Tale studio
si articolera in due fasi comprendendo una fase di qualifica delle miscele in laboratorio
ed una di messa a punto delle miscele allimpianto di produzione.

L’'Impresa, presentera alla Direzione Lavori lo studio di composizione del conglomerato
cementizio sulla base delle richieste contenute negli elaborati progettuali. Tale studio
sara eseguito presso un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e conterra i risultati delle prove fisiche e di resistenza meccanica realizzate su
ciascuna miscela di cui sia previsto I'impiego. Lo studio di composizione presentato non
dovra essere piu vecchio di un anno. Per ognuna delle miscele proposte per I'impiego
dovra essere indicato almeno:

e il proporzionamento analitico di un metro cubo di calcestruzzo;

e tipo, classe e dosaggio di cemento;

¢ |a quantita d’acqua utilizzata;

e il rapporto a/c (con aggregati in condizioni saturi a superficie asciutta);

¢ |a granulometria ed il dosaggio di ciascuna frazione degli aggregati;
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e irisultati delle prove di qualifica degli aggregati utilizzati;
e tipo e dosaggio degli eventuali additivi ed aggiunte;

e in caso di impiego di additivo aerante, il contenuto percentuale di aria inclusa
nell'impasto fresco;

e classi di esposizione ambientale per le quali la miscela & durabile;
e la massa volumica del calcestruzzo fresco;

¢ la lavorabilita delle miscele;

¢ le resistenze meccaniche alle scadenze prescritte.

Potra inoltre essere prevista la preparazione di provini per la determinazione di
qualsiasi altra caratteristica del calcestruzzo richiesta dagli elaborati progettuali. La
Direzione Lavori autorizzera l'inizio dei getti solamente dopo l'approvazione della
documentazione relativa agli studi di qualifica delle miscele in laboratorio ed
all'effettuazione, presso I'impianto di produzione, in contraddittorio con I'lmpresa, di
impasti di prova per la qualificazione della produzione di ciascuna miscela. La qualifica
si intendera positivamente superata quando:

e |a resistenza caratteristica misurata sul calcestruzzo all'impianto di produzione
risulti superiore a quella prevista per la miscela in prova;

e il valore dell'abbassamento al cono sia conforme alla classe di consistenza
dichiarata;

e il rapporto a/c determinato secondo le modalita previste nella norma UNI EN
1008, non superi di 0.04 quello dichiarato nella qualifica delle miscele in
laboratorio;

e il valore della massa volumica del calcestruzzo fresco sia superiore al 97% di
quello ottenuto nella qualifica delle miscele in laboratorio.

Nel caso sia previsto il pompaggio delle miscele, gli impasti prodotti dovranno
possedere idonee proprieta reologiche, di modo che il getto avvenga mantenendo |l
valore prestabilito del rapporto a/c. L'approvazione delle miscele da parte della
Direzione Lavori non libera in alcun modo I'lmpresa dalle sue responsabilita in base alle
norme vigenti. La qualifica delle miscele dovra essere ripetuta, con le medesime
modalita, ogni qualvolta verranno a modificarsi sensibilmente le caratteristiche fisico-
chimiche dei costituenti del -calcestruzzo o le modalita di confezionamento.
Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di qualifica,
non possono essere modificati in corso d’opera salvo autorizzazione scritta della
Direzione Lavori.

Qualora I'lmpresa impieghi conglomerato cementizio preconfezionato pronto all’'uso, per
il quale si richiama la Norma UNI EN 206, le prescrizioni sulla qualificazione dei
materiali, la composizione degli impasti e le modalita di prova, dovranno essere
comunque rispettate. Si puntualizza che per la realizzazione delle opere in
conglomerato cementizio dovra essere impiegato esclusivamente “conglomerato
cementizio a prestazione garantita” secondo la Norma UNI EN 206. In nessun caso
verra ammesso l'impiego di “conglomerato cementizio a composizione richiesta”
secondo la stessa Norma.
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Cemento

Dovra corrispondere ai requisiti fissati dall'apposito articolo nel capo Il del presente
capitolato.

Valgono inoltre le prescrizioni seguenti.

Sara normalmente del tipo pozzolanico con le resistenze meccaniche indicate nei
progetti, e cioeé delle classi di resistenza 325, 425 e 525; in linea di principio sara da
preferire I'utilizzo di cemento pozzolanico, del tipo CEM IV A.

Qualora vi fossero difficolta nell’approvvigionamento di questo tipo di cemento, I'utilizzo
di un diverso tipo dovra essere concordato con la Direzione Lavori, previa la
presentazione da parte delllmpresa di una relazione riguardante la conformita del
diverso tipo di cemento proposto nei riguardi della durabilita del conglomerato.

La quantita minima di cemento utilizzato per i calcestruzzi degli elementi strutturali
d’impalcato sara di 340 kg/mc e di 300 kg/mc per i calcestruzzi dei pali. Si vedano a
questo proposito le indicazioni sugli elaborati di progetto. m?

Non e permesso mescolare tra loro diversi tipi di cemento e per ciascuna struttura si
dovra impiegare un unico tipo di cemento.

Ogni partita di cemento sara accompagnata dalla bolla di consegna con l'indicazione
del tipo di cemento fornito fatta salva la liberta della Direzione Lavori di decidere
eventuali prelievi ed effettuare controlli.

Acqua

Dovra corrispondere ai requisiti fissati dall'apposito articolo nel capo Il del presente
capitolato.

Valgono inoltre le prescrizioni seguenti.
L'acqua dovra essere di provenienza ben definita.

Si considerera acqua di impasto anche il contenuto di umidita degli inerti, che sara
determinato sistematicamente almeno una volta al giorno e sara tenuto in
considerazione nel dosaggio dell'impasto.

Inerti

Dovranno corrispondere ai requisiti fissati dall'apposito articolo nel capo Il del presente
capitolato.

Valgono inoltre le prescrizioni seguenti.

Essi dovranno assicurare, per ogni tipo di impasto, le piu elevate caratteristiche di
resistenza meccanica e di durabilita, ferme restando quelle minime contemplate nelle
tabelle e nei prezzi di elenco. In qualsiasi momento i materiali non rispondenti ai
requisiti prescritti, verranno rifiutati dalla Direzione Lavori e dovranno essere allontanati
dal cantiere.

Gli inerti di frantumazione non dovranno contenere elementi lamellari o allungati,
essendo tollerata una percentuale massima del 5% di elementi la cui lunghezza sia
maggiore di 3 volte lo spessore medio.

Le sottoclassi (passanti al vaglio inferiore) non dovranno superare il 10% del peso
totale, le sopraclassi (trattenute al vaglio superiore) il 5% dello stesso peso.
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Il lavaggio e la eventuale bonifica (separazione di parti non desiderate) degli inerti
dovranno essere sufficienti, in modo che siano soddisfatte le prescrizioni qui specificate.

Il sistema di stoccaggio degli inerti dovra essere tale da evitarne in modo assoluto ogni
possibilita di mescolamento.

Additivi

Dovranno corrispondere ai requisiti fissati dall'apposito articolo nel capo Il del presente
capitolato.

Valgono inoltre le prescrizioni seguenti.

Allo scopo di realizzare calcestruzzi impermeabili e durevoli a basso rapporto
acqua/cemento (si richiede un rapporto A/C < 0,45) ed elevata lavorabilita si potra far
uso di additivi del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

La qualita ed il tipo di additivi da usare, quali aeranti, fluidificanti, antiritiro, anticorrosivi,
ecc., sara determinata sperimentalmente in rapporto alla dimensione massima degli
inerti ed al rapporto acqua/cemento.

| prodotti additivi dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti, dovra inoltre essere
garantita la qualita e la costanza di caratteristiche dei prodotti da impiegare.

Qualora siano utilizzati additivi fluidificanti, in linea di principio & da preferire I'utilizzo di
superfluidificanti della nuova generazione, a base di eteri policarbossilici; I'lmpresa
dovra concordare con la Direzione Lavori, in base alla ricerca sperimentale, i dosaggi
ed i tipi di additivi che saranno introdotti in betoniera assieme agli altri ingredienti del
calcestruzzo per ottenere le caratteristiche di fluidita e di compensazione del ritiro dei
calcestruzzi reoplastici.

Classe del conglomerato cementizio
Si veda quanto specificato negli elaborati di progetto e negli articoli successivi.
Controlli sul conglomerato

Resistenza dei conglomerati cementizi

Per ciascuna determinazione in corso d’opera delle resistenze caratteristiche a
compressione dei conglomerati cementizi dovranno essere eseguiti dei prelievi da
effettuarsi in conformita a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008,
recante “Norme Tecniche per le Costruzioni”.

L'Impresa avra cura di tenere sempre aggiornato e dettagliato il diario delle prove su
cubetti.

La Direzione Lavori puo richiedere, durante il corso dei lavori, ulteriori controlli oltre a
quelli previsti dalla legge in funzione dell'entita dei getti, delle caratteristiche statiche
delle strutture, dell'andamento climatico e della spiccata singolarita delle opere. Su
richiesta della Direzione Lavori saranno pure prelevati provini dai getti gia esequiti,
guando si abbia motivo di dubitare della loro buona riuscita.

Qualora la resistenza caratteristica riscontrata risulti minore di quella richiesta, I'lmpresa
sara tenuta, a sua totale cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell’opera oppure
alladozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi
dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all'lmpresa se la Rck risultera maggiore a
guella indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto.
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Saranno a carico delllmpresa tutti gli oneri relativi alle prove di laboratorio, sia
effettuate presso i Laboratori della Direzione Lavori, sia presso i Laboratori Ufficiali,
comprese le spese per il rilascio dei certificati.

L'Impresa dovra mettere a disposizione della Stazione Appaltante un numero sufficiente
di sclerometri e di dilatometri con relative apparecchiature, per il controllo dei ritiri dei
calcestruzzi.

Durabilita dei conglomerati cementizi

La durabilitd delle opere in conglomerato cementizio & definita dalla capacita di
mantenere nel tempo, entro limiti accettabili per le esigenze di esercizio, i valori delle
caratteristiche funzionali in presenza di cause di degradazione.

Le cause di degradazione piu frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature,
I'attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza di solfati.

La degradazione va prevenuta applicando nelle fasi di progettazione e di esecuzione le
Norme UNI 8981/97 e EN 206-1:2006.

La Direzione Lavori verifichera in fase di qualifica dei materiali e degli impasti 'efficacia
dei provvedimenti da adottare in base alle suddette Norme UNI. Devesi tenere conto
infatti che la durabilita si ottiene mediante I'impiego di conglomerato cementizio poco
permeabile, eventualmente aerato, a basso rapporto a/c, di elevata lavorabilita, con
adeguato dosaggio di cemento del tipo idoneo, mediante compattazione adeguata,
rispettando i limiti del tenore di ione cloruro totale nel conglomerato cementizio e
curando scrupolosamente la stagionatura.

Oltre all'impiego di tale conglomerato cementizio riveste fondamentale importanza
anche lo spessore del copriferro che non dovra essere inferiore a 40 mm e la eventuale
presenza di fessurazioni dei manufatti.

Tecnologia esecutiva delle opere

Si ribadisce che l'impresa & tenuta allosservanza delle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, nonché delle Leggi e Norme UNI vigenti, in
guanto applicabili, ed in particolare della Norma UNI EN 206-1:2006.

Confezione dei conglomerati cementizi

La confezione dei conglomerati cementizi dovra essere eseguita con gli impianti
preventivamente sottoposti allesame della Direzione Lavori. Gli impianti di betonaggio
saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a peso degli aggregati,
dellacqua, degli additivi e del cemento; la precisione delle apparecchiature per |l
dosaggio ed i valori minimi saranno quelli del punto 9.1.2.2 del prospetto della Norma
UNI 9858; dovra essere controllato il contenuto di umidita degli aggregati.

La dosatura effettiva degli aggregati dovra essere realizzata con precisione del 3%
quella del cemento con precisione del 2%. Le bilance dovranno essere revisionate
almeno una volta ogni due mesi e tarate all’inizio del lavoro e successivamente almeno
una volta all’anno. Per 'acqua e gli additivi € ammessa anche la dosatura a volume. La
dosatura effettiva dell’acqua dovra essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi
dispositivi dovranno essere tarati almeno una volta ogni due mesi 0 comunque quando
richiesto dalla Direzione Lavori. | dispositivi di misura del cemento, dell’acqua e degli
additivi dovranno essere del tipo individuale. Le bilance per la pesatura degli aggregati
possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature con successione
addizionale).
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| silos del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell’umidita
atmosferica.

Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacita tale da contenere
tutti gli ingredienti della pesata senza debordare. Il tempo e la velocita di mescolamento
dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti di
omogeneita di cui al successivo paragrafo 6).

L’'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente coesivo
(tale cioe da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei
singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla
superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera).

Se al momento della posa in opera la consistenza del conglomerato cementizio non &
quella prescritta, lo stesso non dovra essere impiegato per 'opera ma scaricato in luogo
appositamente destinato dall'lmpresa. Tuttavia se la consistenza € minore di quella
prescritta (minore slump), e il conglomerato cementizio € ancora nell’autobetoniera, la
consistenza puo essere portata fino al valore prescritto mediante aggiunta di additivi
fluidificanti e 'aggiunta verra registrata sulla bolla di consegna.

L’uso di tali additivi € compreso e compensato con i prezzi di elenco dei conglomerati
cementizi.

Trasporto

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego
dovra essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilita di segregazione
dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilita di deterioramento del
conglomerato cementizio medesimo.

Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere
e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori. L'uso delle
pompe sara consentito a condizione che I'lmpresa adotti, a sua cura e spese,
provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito dal rapporto acqua/cemento del
conglomerato cementizio alla bocca di uscita della pompa.

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli.

In ogni caso il tempo intercorrente tra il confezionamento all'impianto ed il getto non
dovra essere superiore ai 90 minuti.

Ogni carico di calcestruzzo dovra essere accompagnato da un documento di trasporto
sul quale saranno indicati:

numero di serie

denominazione dell'impianto di betonaggio

identificazione dell’autobetoniera;

nome del cliente;

denominazione ed indirizzo del cantiere;

la data e le ore di carico, di arrivo in cantiere e di inizio/fine scarico;
guantita (mc) di calcestruzzo fornito;

la classe di resistenza,;

la classe di esposizione ambientale;

la classe di consistenza;

un codice che identifichi la ricetta utilizzata per il confezionamento;
la dimensione massima dell'aggregato;
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e il tipo, la classe e, il contenuto di cemento;

e il rapporto a/c;

e il dosaggio ed il tipo di eventuali additivi da aggiungere in cantiere.
A richiesta, il personale dell'lmpresa dovra esibire detti documenti agli incaricati della
Direzione Lavori. L'Impresa dovra tenere idonea documentazione in base alla quale sia
possibile individuare il punto della struttura cui ciascun carico & stato destinato. E’
facolta della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio ritenuti non
rispondenti ai requisiti prescritti.

Posa in opera
Riferimenti normativi da osservare:

e UNI 8981-4 — Durabilita delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo
- Istruzioni per ottenere la resistenza al gelo e disgelo

e UNI 8866-1 — Prodotti disarmanti per calcestruzzi. Definizione e classificazione

e UNI 8866-2 — Prodotti disarmanti per calcestruzzi. Prova dell' effetto disarmante,
alle temperature di 20 e 80 °C, su superficie di acciaio o di legno trattato.

La posa in opera del calcestruzzo sara eseguita solo dopo la verifica degli scavi, delle
casseforme e delle armature metalliche da parte della Direzione Lavori. La posa in
opera sara eseguita con ogni cura ed a regola darte, dopo aver preparato
accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver
posizionato le armature metalliche. Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve
controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la
stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguibili in conformita alle
disposizioni di progetto e di capitolato. | getti dovranno risultare perfettamente conformi
ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della Direzione Lavori. Si avra
cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di
contenimento. Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con
tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione. A guesto scopo il conglomerato
dovra cadere verticalmente al centro della cassaforma e sara steso in strati orizzontali
di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm misurati dopo la vibrazione. E
vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con I'impiego del
vibratore; e altresi vietato lasciar cadere dall’alto il conglomerato cementizio per
un’altezza superiore ad un metro; se necessario si fara uso di tubi getto e si gettera
mediante pompaggio. Gli apparecchi, i tempi e le modalita per la vibrazione saranno
quelli preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. Il conglomerato cementizio sara
posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino
lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o
chiazze. Per la finitura superficiale delle solette & prescritto I'uso di staggie vibranti o
attrezzature equivalenti; la regolarita dei getti dovra essere verificata con un’asta
rettilinea della lunghezza di m 2,00 che in ogni punto dovra aderirvi uniformemente nelle
due direzioni longitudinale e trasversale; saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori
a mm 10. Eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate mediante
bocciardatura e i punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente
con malta cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo; cio qualora
tali difetti o irregolarita siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo
insindacabile giudizio, riterra tollerabili fermo restando in ogni caso che le suddette
operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico del’lmpresa. Quando le
irregolarita siano mediamente superiori a mm 10, la Direzione Lavori ne imporra la
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regolarizzazione a totale cura e spese dellmpresa mediante uno strato di materiali
idonei che, a seconda dei casi e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potra
essere costituito da:

e malte o betoncini reoplastici a base cementizia a ritiro compensato;
e conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a mm 15.

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento
casseri od altro, dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5
cm sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con
malta fine di cemento espansivo; queste prestazioni non saranno in nessun caso
oggetto di compensi a parte. Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di
inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto dovesse essere effettuato durante la
stagione invernale, I'lmpresa dovra tenere registrati giornalmente i minimi di
temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.
I'lmpresa potra adottare per la casseratura il sistema, i materiali ed i mezzi che riterra
piu idonei o di sua convenienza, purché soddisfino le condizioni di stabilita e di
sicurezza, curando la perfetta riuscita dei particolari costruttivi. Le casseforme dovranno
essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola d’arte. Dovranno
essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della Norma
UNI 8866; le modalita di applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttore
evitando accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle
casseforme. La Direzione Lavori eseguira un controllo della quantita di disarmante
impiegato in relazione allo sviluppo della superficie di casseforme trattate. Dovra essere
controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del
conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica
escludendo i lubrificanti di varia natura. Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile,
gli elementi dei casseri vengano fissati nella esatta posizione prevista utilizzando fili
metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale PVC o simile, di colore grigio,
destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato cementizio, armato 0 non
armato, intendendosi il relativo onere compreso e compensato nei prezzi di elenco. Tra
le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze
d’aspetto e la ripresa potra effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente
sia stata accuratamente pulita, lavata e spazzolata. La Direzione Lavori avra la facolta
di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza
soluzione di continuita cosi da evitare ogni ripresa; per questo titolo I'lmpresa non potra
avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e ci0 neppure nel caso che in
dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in
giornate festive. In alternativa la Direzione Lavori potra prescrivere I'adozione di riprese
di getto di tipo monolitico. Queste verranno realizzate mediante spruzzatura di additivo
ritardante sulla superficie del conglomerato cementizio fresco; dopo che la massa del
conglomerato sara indurita si provvedera all’eliminazione della malta superficiale non
ancora rappresa, mediante getto d’acqua, ottenendo una superficie di ripresa scabra,
sulla quale si potra disporre all’atto della ripresa di getto una malta priva di ritiro
immediatamente prima del nuovo getto di conglomerato cementizio. Tra le successive
riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze; in caso
contrario l'impresa dovra provvedere ad applicare adeguati trattamenti superficiali
traspiranti al vapore d'acqua. Nelle strutture impermeabili dovra essere garantita la
tenuta all'acqua dei giunti di costruzione con accorgimenti, da indicare nel progetto.
Quando la temperatura dell'aria e inferiore a + 5°C valgono le disposizioni e prescrizioni
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della Norma UNI 8981 parte 4a. La temperatura del conglomerato cementizio all’atto del
getto dovra essere compresa tra 5 °C e 30 °C. La posa in opera del calcestruzzo dovra
essere sospesa hel caso che la temperatura dell'impasto scenda al di sotto di +5°C.
Prima del getto ci si dovra assicurare che tutte le superfici a contatto del calcestruzzo
siano a temperatura di +5°C. La neve e il ghiaccio, se presenti, dovranno essere
rimossi, dai casseri, dalle armature e dal sottofondo: per evitare il congelamento tale
operazione dovrebbe essere eseguita immediatamente prima del getto. | getti
all'esterno dovranno essere sospesi se la temperatura dell'aria € minore di -5°C.
Durante le operazioni di getto la temperatura dell'impasto non dovra superare i 35°C;
tale limite potra essere convenientemente abbassato per getti massivi. Per ritardare la
presa del cemento e facilitare la posa e la finitura del calcestruzzo potranno essere
impiegati additivi ritardanti, o fluidificanti ritardanti di presa, conformi alle norme UNI EN
934 preventivamente testati durante la fase di qualifica delle miscele. Quando il
conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d’acqua, si dovranno
adottare gli accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori, necessari per impedire che
I'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento. L’onere di tali accorgimenti
€ a carico dell’'lmpresa.

Si precisa che i calcestruzzi da impiegare nella realizzazione dei pali devono soddisfare
le ulteriori specifiche contenute nell'apposito articolo (con particolare riferimento alla
posa con sistema Tremie).

Stagionatura e disarmo
Riferimenti normativi da osservare:

e UNI 8656 — Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la
maturazione. Classificazione e requisiti.

e UNI EN 206-1:2006 — Calcestruzzo: per strutture gettate in sito, strutture
prefabbricate e componenti strutturali prefabbricati per edifici e strutture di
ingegneria civile.

Prevenzione delle fessure da ritiro plastico

A getto ultimato dovra essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo
da evitare un rapido prosciugamento delle superfici esposte all’aria dei medesimi e della
conseguente formazione di fessure da ritiro plastico, usando tutte le cautele ed
impiegando i mezzi piu idonei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto
dallimpresa dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme
dovranno essere mantenute umide il piu a lungo possibile e comunque per almeno 7
giorni, sia per mezzo di prodotti antievaporanti (curing), da applicare a spruzzo subito
dopo il getto, sia mediante continua bagnatura, sia con altri sistemi idonei.

| prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla
Direzione Lavori. Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato
nella Norma UNI 8656: tipi 1 e 2. La costanza della composizione dei prodotti
antievaporanti dovra essere verificata, a cura della Direzione Lavori ed a spese
dellImpresa, al momento del loro approvvigionamento. In particolare per le solette, che
sono soggette all’essiccamento prematuro ed alla fessurazione da ritiro plastico che ne
deriva, e fatto obbligo di applicare sistematicamente i prodotti antievaporanti di cui
sopra.
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E ammesso in alternativa I'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di
spessore non minore di 20 cm, di conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina
sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, di diametro di alcuni millesimi di millimetro
aggiunti nella betoniera e dispersi uniformemente nel conglomerato cementizio, in
misura di 0,5 -1,5 kg/mc.

Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di
fessure di apertura superiore a 0,3 mm, I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese
alla demolizione ed al rifacimento delle strutture danneggiate.

Maturazione accelerata a vapore

La maturazione accelerata a vapore deve essere eseguita osservando le prescrizioni
che seguono secondo il disposto del punto 10.7 della Norma UNI 9858/91.

e la temperatura del conglomerato cementizio, durante le prime 3 h dall'impasto
non deve superare 303 K, dopo le prime 4 h dallimpasto non deve superare 313
K;

e il gradiente di temperatura non deve superare 20 K/h;

e la temperatura massima del calcestruzzo non deve in media superare 333 K (i
valori singoli devono essere minori di 338 K);

¢ il calcestruzzo deve essere lasciato raffreddare con un gradiente di temperatura
non maggiore di 10 K/h;

e durante il raffreddamento e la stagionatura occorre ridurre al minimo la perdita di
umidita per evaporazione.

Disarmo e scasseratura

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di urti,
vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.

La rimozione delle armature di sostegno dei getti dovra essere effettuata quando siano
state sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifiCi
accertamenti, I'lmpresa dovra attenersi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, recante “Norme Tecniche
per le Costruzioni” ed alla Circolare LLPP n.617 del 02/02/2009 Istruzioni per
I'applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Protezione dopo la scasseratura

Si richiama integralmente il punto 10.6 della Norma 9858/91; al fine di evitare un
prematuro essiccamento dei manufatti dopo la rimozione delle casseforme, a seguito
del quale I'indurimento é ridotto e il materiale risulta piu poroso e permeabile, si dovra
procedere ad una stagionatura da eseguire con i metodi sopra indicati.

La durata della stagionatura, intesa come giorni complessivi di permanenza nei casseri
e di protezione dopo la rimozione degli stessi, va determinata in base alle indicazioni
del punto 10.6.3, prospetti Xl e Xlll, della Norma UNI 9858.

Predisposizione di fori, tracce, cavita, ammorsature, oneri vari

L'Impresa avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione
quanto € previsto nei disegni costruttivi, 0 sara successivamente prescritto di volta in
volta in tempo utile alla Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavita, incassature, ecc. nelle
solette, nervature, pilastri, murature, ecc., per la posa in opera di apparecchi accessori
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quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle di ispezione,
sedi di tubi e di cavi, opere di interdizione, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni,
parti di impianti.

L’onere relativo € compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto € ad esclusivo
carico dell'Impresa.

Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte
dalla Direzione Lavori, saranno a totale carico dell’'lmpresa, sia per quanto riguarda le
rotture, i rifacimenti, le demolizioni di opere di spettanza dell'lmpresa stessa, sia per
quanto riguarda le eventuali opere di adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le
fornitura aggiuntive di materiali e la maggiore mano d’opera occorrente da parte dei
fornitori. Per I'assistenza alla posa in opera di apparecchi forniti e posti in opera da altre
Ditte I'lmpresa sara compensata con i relativi prezzi di elenco.

La Direzione Lavori potra prescrivere che le murature in conglomerato cementizio
vengano rivestite sulla superficie esterna con paramenti speciali in pietra, laterizi ed altri
materiali da costruzione; in tal caso i getti dovranno procedere contemporaneamente al
rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentire 'adattamento e 'ammorsamento.

Prova sui materiali e sul conglomerato cementizio fresco

Fermo restando quanto stabilito la precedente punto riguardo alla resistenza dei
conglomerati cementizi, la Direzione Lavori si riserva la facolta di prelevare, in ogni
momento e quando lo ritenga opportuno, ulteriori campioni di materiali o di
conglomerato cementizio da sottoporre ad esami o prove di laboratorio.

In particolare in corso di lavorazione sara controllata la consistenza, 'omogeneita, il
contenuto d’aria, il rapporto acqua/cemento e I'acqua essudata (bleeding).

La prova di consistenza si eseguira misurando I'abbassamento al cono di ABRAMS
(slump), come disposto dalla Norma UNI EN 12350-2:2009. Tale prova sara
considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 cm e 20 cm. Per
abbassamenti compresi tra 2 e 20 cm. Per abbassamenti inferiori a 2 cm si dovra
esequire la prova con la tavola a scosse secondo la Norma UNI EN 12350-5:2009, o
con I'apparecchio VEBE secondo la Norma UNI 9419.

La prova di omogeneita verra eseguita vagliando ad umido due campioni di
conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a
maglia quadra da 4 mm.

La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovra differire piu del
10%. Inoltre lo slump dei due campioni prima della vagliatura non dovra differire piu di 3
cm.

La prova del contenuto d’aria € richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante e
comunque dovra essere effettuata almeno una volta per ogni giorno di getto. Essa verra
eseguita secondo la Norma UNI 6395.

Il rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio fresco dovra essere controllato
in cantiere almeno una volta per ogni giorno di getto.

In fase di indurimento potra essere prescritto il controllo della resistenza a diverse
epoche di maturazione, su campioni appositamente confezionati.

Sul conglomerato cementizio indurito la Direzione Lavori potra disporre la effettuazione
di prove e controlli mediante prelievo di carote e/o altri sistemi anche non distruttivi quali
ultrasuoni, misure di pull out, contenuto d’aria da aerante, ecc.
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Armature in c.a.

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri € prescritto tassativamente
'impiego di opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio o in
materiale plastico; lungo le pareti verticali si dovra ottenere il necessario distanziamento
esclusivamente mediante I'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo dei casseri
dovranno essere impiegati distanziatori del tipo approvato dalla Direzione Lavori. L’'uso
dei distanziatori dovra essere esteso anche alle strutture di fondazione armate.

Copriferro ed interferro dovranno essere dimensionati nel rispetto del disposto di cui alle
Norme di esecuzione per c.a. e c.a.p., contenute nelle “Norme Tecniche per la
progettazione, I'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche” (D.M. 9/1/1996 e successivi aggiornamenti)
emanate in applicazione dell’art. 21 della Legge 5/11/1971 n. 1086.

Lo spessore del copriferro, in particolare, dovra essere correlato allo stato limite di
fessurazione del conglomerato, in funzione delle condizioni ambientali in cui verra a
trovarsi la struttura e comunque non dovra essere inferiore a 4 cm (5 cm per i pali). Le
gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in
ogni caso in corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie
incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire
la invariabilita della geometria della gabbia durante il getto; I'lmpresa dovra adottare
inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di
progetto allinterno delle casseforme durante le operazioni di getto. E a carico
dellImpresa I'onere della posa in opera delle armature metalliche anche in presenza di
acqua o fanghi bentonitici.

Casseforme, armature di sostegno, centinature ed attrezzature di costruzione

Per tali opere provvisorie I'lmpresa portera alla preventiva conoscenza della Direzione
Lavori il sistema e le modalitd esecutive che intende adottare, ferma restando la
esclusiva responsabilita dellimpresa stessa per quanto riguarda la progettazione e
I'esecuzione di tali opere provvisionali e la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed
ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle. Il sistema prescelto dovra
comungque essere adatto a consentire la realizzazione della struttura in conformita alle
disposizioni contenute nel progetto esecutivo.

Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature e
delle attrezzature di costruzione, I'lmpresa € tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni
ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili
riguardo alla zona interessata.

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché in
ogni punto della struttura la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.

Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto 'uso di casseforme metalliche o di
materiali fiborocompressi 0 compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e
spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare
I'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai
disegni di progetto.

Quando previsto in progetto o quando formalmente ordinato dalla Direzione Lavori, per i
getti di superficie in vista dovranno essere impiegate casseforme speciali atte a
garantire rifiniture perfettamente piane, lisce e prive di qualsiasi irregolarita. La
Direzione Lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare l'uso di
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casseforme in legno; esse dovranno pero essere eseguite con tavole a bordi paralleli e
ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o
disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso I'lmpresa avra cura di trattare
le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti ed il relativo onere si
intende compreso e compensato nel prezzo di elenco delle casseforme o del
conglomerato cementizio.

Articolo 83 Travi e pulvini prefabbricati di calcestruzzo armato

Per la realizzazione degli elementi strutturali prefabbricati di cls armato valgono le
prescrizioni generali indicate nei capitoli precedenti.

L’'Impresa dovra adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari alla movimentazione
(compresi i dispositivi di sollevamento) ed al trasporto degli elementi prefabbricati per
evitare il loro danneggiamento. E a carico dell'lmpresa I'onere del trasporto, stoccaggio
e movimentazione, anche con mezzi marittimi.

Prescrizioni particolari in merito ai conglomerati cementizi armati per la realizzazione
degli elementi prefabbricati:

e Classe diresistenza Rck: 45MPa (C35/45);
e Classe di consistenza: S4;

e Massima dimensione dell'aggregato: 35mm;

e Rapporto acqua/cemento: 0.45;

e Contenuto minimo di cemento: 340 kg/mc;

e Classe di esposizione: XS3;

e Copriferro: 40mm.

Articolo 84 Getti di completamento dell’impalcato
Per la realizzazione della struttura d’'impalcato, composta di piu elementi prefabbricati,
si procedera alla realizzazione di successivi getti di completamento:

e getto di completamento del pulvino;

e getto del nodo travi/palo;

e getto di completamento della soletta.

Per le caratteristiche dei conglomerati cementizi valgono le prescrizioni generali indicate
nei capitoli precedenti.

Prescrizioni particolari in merito ai conglomerati cementizi armati per la realizzazione
dei getti in opera dell'impalcato:

e Classe diresistenza Rck: 45MPa (C35/45);
e Classe di consistenza: S4;

e Massima dimensione dell'aggregato: 35mm;

e Rapporto acqua/cemento: 0.45;
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Contenuto minimo di cemento: 340 kg/mc;
Classe di esposizione: XS3;
Copriferro: 40mm.

Articolo 85 Pali di cemento armato trivellati

Riferimenti normativi da osservare:

L. 5/11/1971 n. 1086 — Norme per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso e da struttura metallica.

L. 2/2/1974 n. 64 — Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni
per le zone sismiche.

DM 14/1/2008 — Norme tecniche per le costruzioni.

Circolare n. 617/2009 — Istruzioni per I'applicazione delle ,Nuove norme tecniche
per le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.

UNI EN 996 — Apparecchiature di palificazione - Requisiti di sicurezza
UNI EN 1536 — Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Pali trivellati

UNI ENV 1997-1 — Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1. Regole
generali

Raccomandazioni dell’Associazione Geotecnica Italiana sui pali di fondazione,
Dic. 1984

D.M. del Ministero dei lavori Pubblici del 11/3/1988 "Norme Tecniche riguardanti
le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii e delle scarpate, i criteri
generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"

Circolare LL PP N° 30483 del 24/09/1988 “Istruzioni riguardanti le indagini sui
terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
generali e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione e il collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”

Decreto ministero Lavori Pubblici n® 55/1992
Decreto ministero Lavori Pubblici del 11/03/1988
Norma UNI 4634: Prescrizioni per la qualifica dei saldatori

Norma ASTM D1 143-81: “Standard test method for piles under static axial
compressive loads”

Raccomandazione dell’Associazione geotecnica lItaliana sui pali di fondazione
del Dicembre 1984

Norma DIN n. 4150: parti | e Il del 1975; parte 1V del 1986.

| pali trivellati sono eseguiti previa esportazione di terreno mediante attrezzature a
percussione o a rotazione.
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La perforazione dovra avvenire all'interno di tubazioni di rivestimento o in presenza di
fanghi bentonitici.

La tubazione di rivestimento & formata da tubi collegati mediante manicotti filettati ed e
dotata all'estremita inferiore di un tubo corona. Tuttavia, in presenza di terreni sabbiosi
e sabbioso-limosi, suscettibili di sifonamento, la perforazione dovra essere eseguita con
varie precauzioni, quali la tubazione in avanzamento e il livello dell'acqua nella
tubazione costantemente al di sopra di quello piu elevato delle falde interessate dalla
perforazione.

L'armatura dovra essere mantenuta in posto mediante opportuni distanziatori atti a
garantire la centratura della gabbia nei confronti dei foro ed avere un copriferro netto
minimo pari a 5 cm rispetto alle barre longitudinali. Il confezionamento e la posa in
opera della gabbia dovranno essere eseguiti in modo da assicurare in ogni sezione
tassativamente la continuita dellarmatura: a tal fine l'impresa dovra presentare al
Direttore dei Lavori il programma di assemblaggio dei vari tronchi della gabbia in
relazione all'attrezzatura che intende impiegare per la posa in opera.

Il calcestruzzo dovra essere messo in opera con continuita mediante un tubo
convogliatore in acciaio (sistema Tremie), cosi da non provocare la segregazione della
malta dagli inerti e la formazione di vuoti dovuti alla presa difettosa del calcestruzzo, a
causa di insufficiente altezza di calcestruzzo nel tubo convogliatore, di inadeguata
lavorabilita dei calcestruzzo, di estrazione ritardata del tubo convogliatore.

Il sollevamento del tubo convogliatone dovra essere eseguito in modo da evitare |l
trascinamento dei calcestruzzo.

Nel caso di impiego di fanghi bentonitici questi dovranno essere ottenuti miscelando,
fino a formare una sospensione finemente dispersa, acqua, bentonite in polvere e
additivi eventuali (disperdenti, sali tampone, ecc.).

Il tipo di bentonite (certificato dal fornitore) da impiegare, di sottoporre all’approvazione
del Direttore dei lavori, dovra essere scelto in funzione delle caratteristiche chimico-
fisiche del terreno di scavo. Il dosaggio in bentonite (espresso come percentuale in
peso rispetto all'acqua) deve risultare non inferiore al 4% e non superiore al 10% e,
comunque, essere tale da mantenere la stabilita dello scavo. Le attrezzature impiegate
per la preparazione della sospensione dovranno assicurare la suddivisione minuta delle
particelle di bentonite sospese.

In ogni caso dovranno essere installate vasche di «maturazione» dei fango, nelle quali
guesto dovra rimanere per un tempo adeguato, prima del suo impiego nella
perforazione.

Le caratteristiche dei fango pronto per l'impiego devono essere comprese entro i limiti
seguenti:

e peso specifico: non superiore a 1,1 t/mc
e viscosita Marsh: compresa tra 30" e 60"
e temperatura: 5° C.

Nelle formazioni argillose compatte, il fango non deve tendere a cedere acqua e a
rigonfiare le formazioni medesime.

Prima di porre in opera l'armatura e di iniziare il getto dei calcestruzzo dovra essere
pulito il fondo dei foro e controllata la lunghezza dei foro stesso.
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| pali portanti, di qualsiasi tipo e forma, dovranno essere sottoposti a prove di carico,
che interesseranno la percentuale dei pali stessi stabilita dalla Direzione dei lavori; le
prove di carico saranno effettuate a cura ed a spese dell’Appaltatore ed in ogni caso
prima della realizzazione delle strutture che gli stessi sono destinati a sopportare e
prima di eventuali strutture di collegamento tra i pali stessi e dovranno dimostrare,
sotto un carico uguale ad 1,5 volte il carico di progetto, mantenuto per non meno di 24
ore, il buon comportamento del palo e durante lo scarico e sino alla fine dello stesso
il recupero del cedimento non dovra essere inferiore ad 1/3 del cedimento totale
ricavato a 24 ore del raggiungimento del carico di prova.

Prescrizioni particolari in merito ai conglomerati cementizi armati per la realizzazione
dei pali:

e Classe diresistenza Rck: 45MPa (C35/45);
o Classe di consistenza: S4;

e Massima dimensione dell'aggregato: 35mm;

e Rapporto acqua/cemento: 0.45;

e Contenuto minimo di cemento: 340 kg/mc;

e Classe di esposizione: XS3;

e Copriferro: 40mm.

Prove di carico.

| pali saranno sottoposti a prove di carico statico in relazione alle condizioni ed alle
caratteristiche del suolo, secondo la normativa precedentemente riportata.

In particolare si richiama il paragrafo 6.4.3.7 delle Norme tecniche per le Costruzioni di
cui al D.M. 14/01/2008 e relative istruzioni.

Controlli non distruttivi.

Oltre alle prove di resistenza dei calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle
vigenti norme, la direzione dei lavori potra richiedere prove secondo il metodo dell'eco o
carotaggi sonici in modo da individuare gli eventuali difetti e controllare la continuita.

Articolo 86 Manufatti prefabbricati in calcestruzzo normale o precompresso

Per I'accettazione di detti manufatti, cosi come per controlli di qualita da eseguire, vale
quanto precisato dalle norme tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della Legge
5/11/1971 n°1086 (D.M. 27/7/1985 e successivi aggiornamenti)

In ogni caso I'impiego di elementi totalmente o parzialmente prefabbricati & subordinato
alla preventiva approvazione della D.L., la quale potra prescrivere prove sperimentali
atte a prevedere il comportamento della struttura realizzata con tali elementi , con
particolari riguardo alla durata nel tempo ed all’efficienza dei collegamenti, tenendo
conto dei fenomeni di ritiro e di viscosita e degli effetti dei carichi alternati e ripetuti.

In particolare, qualora i manufatti prefabbricati abbiano funzione portante, siano essi
elementi di solaio o di parete, dovranno sottostare alle "Norme per il calcolo e la
costruzione di strutture a grandi pannelli’, contenute nella circolare del Ministero LL:PP:
n° 6090 del 11/8/1969 e successivi aggiornamenti.
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Articolo 87 Carpenteria metallica in genere

| dettagli esecutivi di carpenteria sono indicati nei disegni di progetto. La carpenteria
dovra essere realizzata con l'osservanza delle Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni D.M. 14/01/2008 e delle norme CNR 10011.

Per la messa in opera delle carpenterie metalliche si dovranno comunque attendere le
prescrizioni di seguito riportate:

a) i disegni di officina esecutivi dovranno essere sviluppati dallImpresa e vistati
dalla Direzione Lavori prima della loro messa in produzione. Il disegno di officina
dovra riportare l'univoca individuazione dei pezzi mediante sigla; tali sigle
dovranno essere riportate nella distinta pezzi con il riferimento del relativo
certificato di produzione;

b) per tutti i materiali deve essere possibile la rintracciabilita, ossia si deve poter
determinare la provenienza del materiale impiegato nella realizzazione dei vari
pezzi. La fornitura del materiale grezzo (putrelle e lamiere) dovra avvenire con
bolla di consegna in cui dovra essere riportato il riferimento del certificato del
materiale trasportato. Sul certificato devono inoltre comparire:

+ n°dordine
* n°di commessa
* ipesi

+ le distinte del materiale consegnato a cui fa riferimento quello specifico
certificato.

Qualora dovesse risultare che il materiale testato non presenti le caratteristiche
previste, tutto il materiale verra rifiutato senza oneri aggiuntivi per il Committente e
senza che alllmpresa spetti riconoscimento alcuno per il ritardo nella fornitura
dell’opera.

Per quanto riguarda le saldature, si dovranno preparare accuratamente le superfici dei
lembi da unire. Dovra essere presentata, alla visita della Direzione Lavori, la qualifica
del procedimento di saldatura, nel certificato di qualifica del procedimento di saldatura
dovranno essere evidenziate le modalita di preparazione dei lembi, le modalita di
saldatura, il tipo di saldatura e il grado di accettabilita dei difetti; il certificato di qualifica
dovra essere rilasciato da Ente riconosciuto ufficialmente. Dovranno inoltre essere
presentati i patentini di coloro che eseguiranno le saldature sia in officina che in
cantiere; per ogni saldatura dovra essere identificabile mediante marchiatura il
saldatore che I'ha seguita; dovranno inoltre essere consegnati alla Direzione Lavori i
rapporti giornalieri redatti dai saldatori. In cantiere le saldature dovranno essere
realizzate da maestranze abilitate, i patentini dovranno essere consegnati alla Direzione
Lavori per qualsiasi verifica e quindi dovranno essere tenuti in cantiere. Qualora fossero
riscontrate irregolarita, la Direzione Lavori, avra la facolta di allontanare il personale non
qualificato e fara eseguire, in seguito, prove non distruttive, secondo il suo insindacabile
giudizio, sia in numero, sia in tipologia (Rx, ultrasuoni, ecc.). Gli elettrodi dovranno
essere certificati, e da parte della Direzione Lavori, potra essere imposta la verifica
chimica del materiale senza che venga riconosciuto alcun onere aggiuntivo; & evidente
che il tipo di elettrodi impiegati dovranno essere dichiarati nella specifica relazione
allegata agli elaborati d’officina e di questi dovra preventivamente essere trasmessa alla
Direzione Lavori copia del certificato di omologazione con evidente riferimento alla bolla
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di trasporto e all'ordine del materiale. Per quanto riguarda i controlli sulle saldature da
effettuarsi in cantiere, queste verranno eseguite da ditte qualificate e certificate da Ente
Ufficiale pena la nullita della prova, le prove saranno di tipo RX, ultrasonore el/o
magnetoscopiche da definirsi in funzione delle posizioni e della tipologia di saldatura da
verificare.

Articolo 88 Calci idrauliche
Riferimenti normativi da osservare:

* legge 26 maggio 1965, n. 595 - “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti
idraulici”

+ D.M. 31 agosto 1972 - “Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli
agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”

* UNI EN 459-1 — Calci da costruzione - Definizioni, specifiche e criteri di conformita
* UNI EN 459-2 — Calci da costruzione. Metodi di prova

Le calci dovranno corrispondere alle norme ed alle prescrizioni del presente Capitolato;
ai requisiti di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 595 - “Caratteristiche tecniche e requisiti
dei leganti idraulici” ed al D.M. 31 agosto 1972 - “Norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”, nonché alle
norme UNI ENV 459/1 e UNI ENV 459/2.

| sacchi contenitori delle calci introdotti in cantiere dovranno essere in perfetto stato,
non manomessi e recanti I'indicazione dello stabilimento di provenienza.

Articolo 89 Pozzolana

Riferimenti normativi da osservare:

« R.D. 16 novembre 1939, n°® 2230, “Norme per I'accettazione delle pozzolane e dei
materiali a comportamento pozzolanico”

La pozzolana deve essere ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esenti da
sostanze eterogenee, da parti inerti e a granulometria grossolana; qualunque sia la sua
provenienza, deve rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti.

Articolo 90 Conglomerati bituminosi

| conglomerati bituminosi a caldo tradizionali sono miscele, dosate a peso o a volume,
costituite da aggregati lapidei di primo impiego, bitume semisolido, additivi ed eventuale
conglomerato riciclato.

Materiali costituenti e loro qualificazione

Legante

Il legante deve essere costituito da bitume semisolido. | bitumi sono composti organici
costituiti sostanzialmente da miscele di idrocarburi, completamente solubili in solfuro di
carbonio e dotati di capacita legante. A seconda della temperatura media della zona di
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impiego il bitume deve essere del tipo 50/70 oppure 80/100 con le caratteristiche
indicate in Tabella 2:

Tabella 2 — Bitume

Parametro Normativa u?;tuélradi ;g;?o g(i)?foo
Penetrazione a 25° C CNR 24/71 dmm 50-70 80-100
Punto di rammollimento CNR 35/73 °C 46-56 40-44
Punto di rottura (FRAASS) CNR 43/74 °C <-8 <-8
Solubilita EN12592 % >99 > 99
Viscosita dinamica a 160°C, y=10 s? PrEN13072-2 Pa*s >0.15 >0.10
Valori dopo RTFOT EN12607-1

Volatilita CNR 54/77 % <0.5 <05
Penetrazione residua a 25° C CNR 24/71 % > 50 > 50
Incremento del punto di rammollimento | CNR 35/73 °C <9 <9

Ai fini dell’accettazione, prima dellinizio dei lavori, I'lmpresa €& tenuta a predisporre la
qualificazione del prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati. Tale
certificazione sara rilasciata dal produttore o da un laboratorio riconosciuto dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Additivi
Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregati o al bitume,
consentono di migliorare le prestazioni dei conglomerati bituminosi.

Gli attivanti d’adesione, sostanze tensioattive che favoriscono l'adesione bitume-
aggregato, sono additivi utilizzati per migliorare la durabilita all’acqua delle miscele
bituminose.

Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potra
variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle
caratteristiche del prodotto. La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovra essere
stabilita in modo da garantire le caratteristiche di resistenza allo spogliamento e di
durabilita all’azione dell’acqua riportate nelle Tabelle 2, 6 e 7. In ogni caso I'attivante
scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo anche se sottoposto a
temperature elevate (180°C) per lunghi periodi (15 giorni).

Aggregati

Gli aggregati sono gli elementi lapidei che costituiscono la fase solida dei conglomerati
bituminosi a caldo tradizionali. Essi risultano composti dall'insieme degli aggregati
grossi (trattenuti al crivello UNI n.5), degli aggregati fini e del filler che pud essere
proveniente dalla frazione fina o di additivazione.

L’aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di
rocce lapidee, da elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti
frantumati , da elementi naturali a spigoli vivi. Tali elementi potranno essere di
provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti
I requisiti indicati nella Tabella 3.
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Tabella 3 — Aggregato grosso

Parametro Normativa Ll\jl?sltuara di binder usura
Los Angeles™ CNR 34/73 | % <25 <20
Micro Deval umida™ CNR 109/85 | % <20 <15
Quantita di frantumato - % >90 100
Dimensione max CNR 23/71 | mm 30 20
Sensibilita al gelo®” CNR 80/80 | % <30 <30
Spogliamento CNR 138/92 | % <5 0
Passante al setaccio 0.075 CNR 75/80 | % <1 <1
Indice appiattimento CNR95/84 | % <25 <20
Porosita CNR 65/78 | % <15 <15
CLA CNR 140/92 | % >42

Nota: Uno dei due valori dei coeff. Los Angeles e Micro Deval Umida puo risultare maggiore (fino a due
punti) rispetto al limite indicato, purche la loro somma risulti inferiore o uguale alla somma dei valori limite
indicati. In zone considerate soggette al gelo.

Nello strato di usura la miscela finale degli aggregati deve contenere una frazione
grossa di natura basaltica o porfirica, con CLA > 43, pari ad almeno il 30% del totale.
L’aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che
possiedano le caratteristiche riassunte nella Tabella 4.

Tabella 4 — Aggregato fino

Parametro Normativa Ur_1ita di binder usura
misura

Equivalente in sabbia CNR27/72 % > 60 >80

Passante allo 0.075 CNR75/80 % <2 <2

Quantita di frantumato CNR 109/85 % >50 >70

Per aggregati fini utilizzati negli strati di usura il trattenuto al setaccio 2 mm non deve
superare il 10% qualora gli stessi provengano da rocce aventi un valore di CLA <42,

Il filler, frazione passante al setaccio 0.075 mm, proviene dalla frazione fina degli
aggregati oppure puod essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da
cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti. In ogni caso il
filler per conglomerati bituminosi a caldo tradizionali deve soddisfare i requisiti indicati in
Tabella 5.
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Tabella 5 - Filler

Parametro Normativa Ur)ita di valore
misura
Spogliamento CNR138/92 % <5
Passante allo 0.18 CNR23/71 % 100
Passante allo 0.075 CNR75/80 % >80
Indice di plasticita CNR-UNI10014 - N.P.
Vuoti Rigden CNR 123/88 % 30-45
Stiffening Power Rapporto filler/bitume = 1.5 CNR 122/88 APA =25

Ai fini dell’accettazione, prima dellinizio dei lavori, I'lmpresa & tenuta a predisporre la
qualificazione degli aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale
certificazione deve essere rilasciata da un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Miscele

La miscela di aggregati da adottarsi deve avere una composizione granulometrica
contenuta nel fuso riportato in Tabella 6. La percentuale di legante totale, riferita al peso
degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella stessa.

La quantita di bitume deve essere determinata mediante studio della miscela con
metodo volumetrico. In via transitoria si potra utilizzare, in alternativa, il metodo
Marshall. Le caratteristiche richieste per il binder ed il tappeto d’usura sono riportate in
Tabella 7 e in Tabella 8.

Sulla miscela definita con la pressa giratoria (provini confezionati al 98% della DG) deve
essere sperimentalmente determinato un opportuno parametro di rigidezza (modulo
complesso, modulo elastico, ecc.) che deve soddisfare le prescrizioni per esso indicate
nel progetto della pavimentazione ed ha la funzione di costituire il riferimento per i
controlli alla stesa.

Tabella 6 — Composizione granulometrica miscela

Serie Crivelli®¥ e Setacci UNI Passante (%)
binder usura
Crivello 40
Crivello 30
Crivello 25 100
Crivello 15 65-85 100
Crivello 10 55-75 70-90
Crivello 5 35-55 40-60
Setaccio 2 25-38 25-38
Setaccio 0.4 10-20 11-20
Setaccio 0.18 5-15 8-15
Setaccio 0.075 4-8 6-10
% di bitume 4.5-55 5-6
Nota: (1) In luogo dei crivelli indicati potranno essere impiegati setacci aventi un’apertura della

maglia pari a 0.8 volte il diametro dei fori del crivello.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PROGETTO ESECUTIVO 92



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE NN.13 E 14 ALL’ORMEGGIO DELLE NAVI TRAGHETTO - 2° STRALCIO

Tabella 7 — Requisiti miscela — metodo volumetrico
METODO VOLUMETRICO

Condizioni di prova Unita di misura | Binder Usura
Angolo di rotazione 1.25° £ 0.02

Velocita di rotazione Rotazioni/min 30

Pressione verticale kpa 600

Diametro del provino mm 150

Risultati richiesti

Vuoti a 10 rotazioni % 10-14 10- 14
Vuoti a 100 rotazioni (%) % 3-5 4-6
Vuoti a 180 rotazioni % >2 >2
Resistenza a trazione indiretta a 25°C (°) N/mmq >0.6
Coefficiente di trazione indiretta “a 25°C N/mmgq >50

Perdita di resistenza a trazione indiretta a

0,
25°C dopo 15 giorni di immersione in acqua % <25 <25

Nota: (1) La densita ottenuta con 100 rotazioni della pressa giratoria viene indicata nel seguito con Dg.
(2) Su provini confezionati con 100 rotazioni della pressa giratoria.

Tabella 8 — Requisiti miscela — metodo marshall

METODO MARSHALL

Condizioni di prova Uf"ta di Binder Usura
misura

Costipamento 75 colpi X faccia

Risultati tichiesti

Stabilita Marshall KN 10 11

Rigidezza Marshall KN/mm 3-45 3-45

Vuoti residui (%) % 4-6 3-6

P_erdl_ta_qll stabll_lta M_arshall dopo 15 % <5 <95

giorni di immersione in acqua

Eesnstenza a trazione indiretta a 25 N/mmq >0.7

ggoegluente di trazione indiretta a N/mmg >70

Nota:(1) La densita Marshall viene indicata nel seguito con Dy,

Accettazione delle miscele

L'Impresa e tenuta a comunicare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto
all'inizio delle lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione delle
miscele che intende adottare. Ciascuna composizione proposta deve essere corredata
da una completa documentazione dello studio di composizione effettuato, che non
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dovra essere piu vecchio di un anno. Una volta accettato da parte della Direzione Lavori
lo studio delle miscele, I'lmpresa deve rigorosamente attenersi ad esso. Nella curva
granulometrica sono ammessi variazioni delle singole percentuali di +3 punti per
'aggregato grosso per gli strati di binder ed usura; sono ammessi scostamenti di +2
punti per I'aggregato fino (passante al crivello UNI n. 5); scostamenti del passante al
setaccio UNI 0.075 mm contenuti in + 1.5. Per la percentuale di bitume é tollerato uno
scostamento di + 0.25.

Tali valori devono essere soddisfatti dal’esame delle miscele prelevate alla stesa, come
pure dallesame delle carote prelevate in sito, tenuto conto per queste ultime della
guantita teorica del bitume di ancoraggio.

Articolo 91 Pavimentazione di banchina

Pavimentazioni flessibili

Strati di base e di collegamento in conglomerato bituminoso

Gli strati di base e di collegamento in conglomerato bituminoso (binder) dovranno
essere realizzati con una miscela di pietrischetti, graniglia, sabbie ed additivi impastata
con bitume a caldo; detta miscela dovra avere requisiti tali da rientrare nella curva
granulometrica della seguente tabella:

Tipo di crivello Diametro maglie Percentuale di passante
(mm) ()

UNI 2334 25 100

UNI 2334 15 65 =100

UNI 2334 10 50 + 80

UNI 2334 5 3060

UNI 2334 2 20+ 45

UNI 2334 0.4 8+25

UNI 2334 0.18 5+15

UNI 2334 0.075 4+8

| pietrischetti e le graniglie per la preparazione della miscela dovranno essere scevri da
sostanze organiche, da polvere e da materiali estranei e dovranno presentare forma
regolare, non appiattita ne allungata ne lenticolare e dovranno avere le seguenti
caratteristiche:

e Coefficiente di frantumazione (Norme CNR, Fascicolo IV/1953) non inferiore a
140;

e Perdita di peso alla prova di Los Angeles (Norme ASTM C 131 - AASHO T 96)
inferiore al 25%;

¢ Indice dei vuoti delle singole pezzature (Norme CNR, Fascicolo 1V/1953) inferiore
a 0,80;

e Coefficiente di imbibizione (Norme CNR, Fascicolo 1V/1953) inferiore a 0,015.

Le sabbie potranno essere naturali o di frantumazione e dovranno essere conformi
all'art. 5 delle norme CNR.
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Gli additivi minerali (fillers) dovranno essere costituiti da polvere di rocce calcaree o
asfaltiche o da cemento, calce idrata, calce idraulica e dovranno avere granulometria
tale da passare interamente al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio
200 ASTM

Il bitume a caldo da adottare come legante dovra essere del tipo B 80/100 con
percentuale media, riferita agli inerti, compresa tra il 4,0 % ed il 5,5%.

Il conglomerato bituminoso dovra avere le seguenti caratteristiche:

e Stabilita Marshall (Prova AST T 1559/58) a 60 °C su provini costipati con 75 colpi
di maglio per faccia, non inferiore a 800 kgf;

e Scorrimento in prova Marshall compreso tra 1 e 4 mm;
e Percentuale dei vuoti residui nei provini Marshall compresa tra il 4% e 1'8%;
¢ Volume dei vuoti residui a cilindratura ultimata compreso tra il 4% ed il 10%.

Strato di usura in conglomerato bituminoso
Lo strato di usura in conglomerato bituminoso dovra essere realizzato con una miscela
di pietrischetti, graniglia, sabbie ed additivi impastata con bitume a caldo; detta miscela
dovra avere i seguenti requisiti granulometrici:

Tipo di crivello Diametro maglie Percentuale di passante

(mm) (%)

UNI 2334 15 100

UNI 2334 10 70 £ 100

UNI 2334 5 45 + 65

UNI 2334 2 25+45

UNI 2334 0.4 12+ 25

UNI 2334 0.18 7x15

UNI 2334 0.075 5+10

| pietrischetti e le graniglie per la preparazione della miscela dovranno essere scevri da
sostanze organiche, da polvere e da materiali estranei e dovranno presentare forma
regolare, non appiattita ne allungata ne lenticolare e dovranno avere le seguenti
caratteristiche:

e Coefficiente di frantumazione (Norme CNR, Fascicolo IV/1953) non inferiore a
120;

o Coefficiente Deval (Norme CNR, Fascicolo 1V/1953) superiore a 14

e Perdita di peso alla prova di Los Angeles (Norme ASTM C 131 - AASHO T 96)
inferiore al 20%;

¢ Indice dei vuoti delle singole pezzature (Norme CNR, Fascicolo 1V/1953) inferiore
a 0,85;

e Coefficiente di imbibizione (Norme CNR, Fascicolo 1V/1953) inferiore a 0,015.
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Le sabbie potranno essere naturali o di frantumazione e dovranno essere conformi
all'art. 5 delle norme CNR.

Gli additivi minerali (fillers) dovranno essere costituiti da polvere di rocce calcaree o
asfaltiche o da cemento, calce idrata, calce idraulica e dovranno avere granulometria
tale da passare interamente al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio
200 ASTM

Il bitume a caldo da adottare come legante dovra essere del tipo B 80/100 con
percentuale media, riferita agli inerti, compresa tra il 4,5 % ed il 6,0 %.

Il conglomerato bituminoso dovra avere le seguenti caratteristiche:

e Stabilita Marshall (Prova ASTM T 1559/58) a 60 °C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia, non inferiore a 1000 kgf;

e Scorrimento in prova Marshall compreso tra 1 e 3,5 mm;

¢ Rigidezza Marshall superiore a 250 kgf/mm;

e Percentuale dei vuoti residui nei provini Marshall compresa tra il 3% e il 6%;
e Volume dei vuoti residui a cilindratura ultimata compreso tra il 4% ed il 8%;
¢ Resistenza all'usura superficiale elevatissima;

e Rugosita superficiale del manto, misurata con apparecchio "Skid-Tester" dopo
almeno 15 giorni dall'apertura al traffico, su superficie pulita e bagnata, con
temperatura di riferimento di 18 °C, superiore in ogni punto a 50 per la
carreggiata ed a 45 per le banchine di sosta.

Preparazione e posain opera dei conglomerati bituminosi

Nella preparazione dei conglomerati la formula effettiva di composizione degli impasti
dovra corrispondere, a seconda dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle
prescrizioni di cui agli artt. "strato di collegamento in conglomerato bituminoso (binder)"
e "strato di usura in conglomerato bituminoso" e dovra essere preventivamente
comunicata alla Direzione dei lavori.

Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovra provvedere al preventivo
essiccamento e riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo, prowvisto
di ventilatore per la aspirazione della polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a
temperature comprese tra 120 °C e 160 °C.

Il bitume dovra essere riscaldato a temperatura compresa tra 150 °C e 180 °C. Il
riscaldamento deve essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente
tutto il materiale evitando il surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per lo
scambio di calore, liquidi caldi o vapori circolanti in serpentine immerse 0 a contatto con
il materiale.

Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello
strettamente necessario. Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale
riscaldato debbono essere condotte in modo da alterare il meno possibile le
caratteristiche del legante, la cui penetrazione all'atto della posa in opera non deve
risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.

Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature su indicate, le caldaie di
riscaldamento del bitume e i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di
termometri fissi.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PROGETTO ESECUTIVO 96



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE NN.13 E 14 ALL’ORMEGGIO DELLE NAVI TRAGHETTO - 2° STRALCIO

Per agevolare la uniformita della miscela e del regime termico dell'essiccatore, il carico
degli aggregati freddi nell'essiccatore dovra avvenire mediante un idoneo alimentatore
meccanico, che dovra avere almeno tre distinti scomparti riducibili a due per
conglomerati per strati di base, per strati di collegamento e per strati di usura in strade a
traffico limitato.

Dopo il riscaldamento l'aggregato dovra essere riclassificato in almeno due diversi
assortimenti, selezionati mediante opportuni vagli.

La dosatura di tutti i componenti dovra essere eseguita a peso, preferibilmente con
bilance di tipo automatico, con quadranti di agevole lettura. Si useranno in ogni caso
almeno due distinte bilance: una per gli aggregati e l'altra per il bitume, quest'ultima
dovra eventualmente utilizzarsi anche per gli additivi.

Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura
degli aggregati, dell'additivo e del bitume siano meccanicamente e solidalmente
collegati da un unico sistema di comando atto ad evitare ogni possibile variazione
parziale nelle dosature, e purché le miscele rimangano in caso comprese nei limiti di
composizione stabiliti. Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti
capaci di assicurare la regolarita e la uniformita delle miscele.

La capacita dei mescolatori, quando non siano del tipo continuo, dovra essere tale da
consentire impasti singoli del peso complessivo di almeno 200 kg.

Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse
variazioni massime dell'1% per quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la
percentuale di additivo e del 10% per ciascun assortimento granulometrico stabilito,
purché sempre si rimanga nei limiti estremi di composizione e di granulometria fissati
per i vari conglomerati.

Per I'esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma
gli impianti dovranno essere muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura
dell'aggregato, prima essiccato ad almeno 110 °C, riducendo all'atto dell'impasto, a non
oltre 70 °C.

Potra evitarsi l'uso del raffreddatore rinunciando all'essiccazione dell'aggregato
mediante l'impiego di bitumi attivati con sostanze atte a migliorare I'adesione tra gli
aggregati ed il bitume in presenza d'acqua. L'uso di questi materiali dovra essere
tuttavia autorizzato dalla Direzione dei lavori e avverra a cura e spese dell'Appaltatore.

| bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a piu di 90 °C, la loro
viscosita non dovra aumentare per effetto del riscaldamento di oltre il 40% rispetto a
quella originale.

Qualora si voglia ricorrere allimpiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli
sopraindicati, ad esempio per estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare
aggregati idrofili si dovra ottenere la preventiva autorizzazione della Direzione dei lavori.

Per la posa in opera e per il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere
eseguiti in modo da evitare di modificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei
vari componenti.

| conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori
a 110 °C, se eseguiti con bitumi solidi.

La stesa in opera del conglomerato sara condotta, se eseguita a mano, secondo i
metodi normali con appositi rastrelli metallici.
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| rastrelli dovranno avere denti distanziati I'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2
volte la dimensione massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari di almeno 1,5
volte lo spessore dello strato del conglomerato. Potranno usarsi spatole piane in luogo
dei rastrelli solo per manti di spessore inferiore a 20 mm soffici. Per lavori di notevole
estensione la posa in opera del conglomerato dovra essere invece eseguita mediante
finitrici meccaniche del tipo idoneo.

Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso
longitudinale e trasversale capace di assicurare il mantenimento della uniformita degli
impasti ed un grado uniforme di assestamento in ogni punto dello strato deposto.

Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette
e profili perfettamente regolari, compensando eventualmente le irregolarita della
fondazione. A tale scopo i punti estremi di appoggio al terreno della finitrice dovranno
distare I'uno dall'altro, nel senso longitudinale della strada, di almeno tre metri e dovra
approfittarsi di questa distanza per assicurare la compensazione delle ricordate
eventuali irregolarita della fondazione.

Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione
di marcia, del peso di almeno 5 tonnellate.

Per evitare |'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvedera a spruzzare
gueste ultime con acqua. La cilindratura dovra essere iniziata dai bordi della strada e si
procedera poi di mano in mano verso la mezzeria. | primi passaggi saranno
particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni e fessurazioni del manto.

La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto, dovra essere condotta anche in
senso obliquo all'asse della strada e, se possibile, anche in senso trasversale.

La cilindratura dovra essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti
(come i giunti in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette
dei servizi sotterranei, ecc.) dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima di
addossarvi il manto, allo scopo di assicurare a perfetta impermeabilita ed adesione
delle parti. Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano
con gli appositi pestelli da giunta, a base rettangolare opportunamente scaldati o freddi
nel caso di conglomerati preparati con bitumi liquidi.

A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e
perfettamente corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla
Direzione dei lavori.

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita
superiori ai 5 mm misurati utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di tre metri
appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione.

Articolo 92 Laterizi e manufatti in cemento

Requisiti e caratteristiche

| laterizi dovranno provenire dalla lavorazione e cottura di argille formate
essenzialmente da silice ed allumina, con quantita minori di ossidi vari.
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| laterizi dovranno inoltre essere di giusta cottura, di colore omogeneo e di forma
geometrica precisa; dovranno altresi essere esenti da sabbia con sali di soda o di
potassa.

Tutti i tipi di laterizi dovranno avere un contenuto di solfati alcalini tale che il tenore di
S03 non superi lo 0,05%.

| requisiti per I'accettazione dei laterizi dovranno risultare gli stessi di cui al capo | del
R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 - “Norme per l'accettazione dei materiali laterizi”,
integrante con quanto disposto dal presente Capitolato.

La D.L. si riserva la facolta di prelevare in contraddittorio campioni dei laterizi dai
depositi di cantiere, sia prima dell’inizio che durante il corso dei lavori, per I'esecuzione
di prove aventi lo scopo di accertare la rispondenza a tutte o parte delle caratteristiche
richieste.

| laterizi da impiegare dovranno inoltre rispondere e sottostare a quanto indicato dalle
seguenti Norme di unificazione:

UNI 11128:2004 - “Prodotti da costruzione di laterizio-Tavelloni, tavelle e tavelline-
Terminologia, requisiti e metodi di prova”;

UNI EN 771-1:2011 - “Specifica per elementi per muratura — Parte 1:elementi di laterizio
per muratura”

UNI EN 772:2011 - “Metodi di prova per elementi per muratura”;

UNI 9730/1:1990 - “Elementi di laterizio per solai - Terminologia e classificazione”;
UNI 9730/2:1990 - “Elementi di laterizio per solai - Limiti di accettazione”;

UNI 9730/3:1990 - “Elementi di laterizio per solai - Metodi di prova”.

Per le prove di resistenza a compressione ed al gelo nonché a quelle del potere di
imbibizione ed efflorescenza, I'Appaltatore dovra attenersi alla Norma di Unificazione
UNI EN 772, tenendo presente che i mattoni pieni dovranno avere un potere di
imbibizione non superiore al 15% di acqua assorbita e che I'efflorescenza in essi dovra
risultare nulla.

Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio strutturali

I manufatti prefabbricati previsti in conglomerato cementizio strutturali, sia ad armatura
lenta che precompressi, dovranno rispondere a quanto previsto dalla legge 5 novembre
1971, n. 1086 - “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica” e relative “Norme Tecniche per le Costruzioni” di
cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.

I manufatti stessi dovranno inoltre risultare pienamente rispondenti a quanto previsto
dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche”, alle “Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate” di cui al D.M. 3 dicembre 1987 e
relative circolari ministeriali, compresa la circolare del Ministero del lavoro n. 13 del 20
gennaio 1982.

Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio non strutturali

Si intendono quegli elementi costituenti il fabbricato ai quali non e richiesto dal calcolo
'onere di collaborare alla resistenza della struttura portante, quali ad esempio pannelli
di tamponamento, velette, davanzali o cornici.
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Nel dimensionamento degli elementi si dovra tenere conto degli effetti della dilatazione
termica.

Articolo 93 Arredi di banchina e finiture di banchina

Gli arredi di banchina esistenti saranno rimossi con cautela in modo tale da preservarne
I'integrita funzionale e messi a disposizione dell’Autorita Portuale (Cfr. Tavola OM 12).

Gli arredi di banchina di progetto sono stati disposti secondo quanto indicato
dall’Autorita Portuale (Cfr. Tavola OM 10) per quanto segue:

e 1 scaletta e 1 anello di ormeggio in acciaio inox AISI 316 L, lungo il ciglio della
banchina 13;

e 2 bitte di ormeggio da 100t e in corrispondenza di ognuna 2 parabordi cilindrici,
della stessa tipologia di quelli attualmente in uso sulle medesime banchine
(De=1000 mm, Di=500 mm, L=2000 mm), lungo la banchina 13;

e 2 bitte di ormeggio da 100 t ed un parabordo continuo (D 500 x 500) per lintera
larghezza della banchina, sul fronte di raccordo tra la banchina 13 e 12;

e 2 bitte di ormeggio da 100 t e in corrispondenza di ognuna 2 parabordi cilindrici
della stessa tipologia di quelli attualmente in uso sulle medesime banchine
(De=1000 mm, Di=500 mm, L=2000 mm), lungo la banchina 12;

e 1 scaletta e 1 anello di ormeggio in acciaio inox lungo il ciglio della banchina 12;

e 2 bitte di ormeggio da 100 t e 3 parabordi cilindrici della stessa tipologia di quelli
attualmente in uso sulle medesime banchine (De=1000 mm, Di=500 mm,
L=2000 mm), lungo il raccordo fra la banchina 12 e la 11;

e 1 scaletta ed 1 anello di ormeggio in acciaio inox AISI 316 L, lungo il cigli del
raccordo fra la banchina 12 e la 11.

Le bitte devono essere costituite da ghisa di prima qualita e di seconda fusione (ghisa
sferoidale), tenace, di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea,
esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di
menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata. E
assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. Devono essere ancorate per mezzo
di tirafondi da 1500 mm x ® 60 mm in acciaio C40, in un getto di calcestruzzo.

| parabordi di gomma dovranno essere conformi alle indicazioni dei disegni di progetto o
della voce di elenco. Tutti i tipi di parabordi forniti dovranno comunque essere
caratterizzati da un diagramma di deformazione che dimostri un sufficiente
assorbimento dell’energia dell’'urto.

L’acciaio inossidabile utilizzato per la carpenteria degli arredi di banchina (scalette,
anelloni, ecc.) sara del tipo AISI 316 L, che dovra rispondere a tutti i requisiti prescritti
dalla normativa vigente (UNI EN 10088-1-2-3).

In termini di finitura esterna delle banchine oggetto di intervento, I’Appaltatore & tenuto a
attuare misure che rispettino la continuita di colorazione con i paramenti esterni delle
banchine limitrofe.
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Articolo 94 Materiali diversi

| materiali diversi da quelli specificati nei precedenti articoli devono dall’Appaltatore
essere somministrati in conformita alle prescrizioni dei corrispondenti articoli di elenco e
a quelle maggiori e piu precise che saranno date dalla Direzione Lavori.

Essi dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio e dovranno
rispondere alle vigenti norme.

Articolo 95 Prove sui materiali

Fatto salvo quanto piu precisamente indicato al Capo 6 del presente elaborato, il
presente articolo indica una serie di prove, peraltro non esaustive, che potranno essere
richieste, tutte o in parte, dalla Direzione lavori e/o del Collaudatore.

Indicativamente si prevede, per i materiali di maggior consumo, la seguente frequenza
di campionamento.

e Massi naturali: 1 campione ogni 20.000 t per ciascuna categoria;
e tout venant: 1 campione ogni 50.000 t per ciascuna categoria,
e Calcestruzzo: 1 campione ogni 1000 metri cubi;

e Acciaio per armature: 1 campione ogni 500 t.
o Pali n. 3 pali per un n. di pali compreso tra 51 e 100.

In relazione a quanto e prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la
loro accettazione, I'lmpresa sara obbligata ad effettuare il prelievo dei campioni,
sottostando quindi a tutte le spese di prelevamento, confezionamento e invio dei
campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto (ufficiale o autorizzato ai
sensi dell’Art. 20 della legge n° 1086/71 e ss.mm.ii.).

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente,
munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi piu adatti a
garantirne I'autenticita.

L’'onere dell’esecuzione delle prove di laboratorio, strettamente limitato alle attivita che
si svolgeranno allinterno del laboratorio stesso, si intende a carico della stazione
appaltante.

Articolo 96 Occupazione, apertura e sfruttamento delle cave

Fermo restando quanto prescrive I'Articolo 68 circa la provenienza dei materiali di cava,
resta stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, accesso, occupazione,
apertura e gestione delle cave sono a carico esclusivo delllmpresa, rimanendo
'’Amministrazione sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficolta che I'lmpresa
potesse incontrare a tale riguardo; I'lmpresa dovra indicare, al momento della consegna
dei lavori, le cave di cui intende servirsi e dimostrare che esse sono adeguate e capaci
di fornire in tempo utile tutto il materiale necessario ai lavori avente le prescritte
caratteristiche, fornendone idonei certificati di prova.

L’'Impresa resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualita dei
materiali di cava necessari al normale avanzamento di lavori anche se, per far fronte a
tale impegno, dovesse cambiare la natura del materiale oppure abbandonare la cava o
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localita di provenienza, gia ritenuta idonea, per attivarne altre; tutto cio senza che
I'lmpresa possa accampare pretesa di speciali compensi o di indennita.

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al prelievo in cava, come pesatura del
materiale, misure volumetriche, trasporto al sito di imbarco od a pié dopera,
costruzione di scali di imbarco, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con
trasporto a rifiuto della terra vegetale e del cappellaccio, costruzione di strade di
servizio e di casotti per ricoveri di operai e per il personale di sorveglianza
dellAmministrazione e quant’altro occorrente, sono ad esclusivo carico dell’'Impresa.

L’'Impresa avra la facolta di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che
riterra migliori nel proprio interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori
prescrizioni che eventualmente fossero impartite dalle Autorita Militari e dalle
Amministrazioni Statali con particolare riguardo a quella Mineraria e di Pubblica
Sicurezza ed alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

L’Impresa resta in ogni caso 'unica responsabile di qualunque danno od avaria potesse
verificarsi in dipendenza dei lavori di cava od accessori.

Nessuno speciale compenso od indennita potra richiedere I'lmpresa in conseguenza
delle maggiori spese o difficolta che potra incontrare in questo campo, per la completa
osservanza delle norme di legge o delle maggiori prescrizioni che potessero dettare le
Autorita competenti di cui sopra.

Articolo 97 Salpamenti

Nell'interesse della riuscita dell’opera e della sua economia, la Direzione dei lavori pud
ordinare all'lmpresa qualunque salpamento, sia all’asciutto sia in acqua.

Il materiale salpato, ove debba essere impiegato nella costruzione della scogliera,
prendera il posto che gli compete, secondo le norme del presente Capitolato e le altre
istruzioni che potra impartire in merito la Direzione dei lavori, e verra pagato con il
relativo prezzo di elenco.

Si precisa che nulla sara dovuto alllmpresa per salpamenti effettuati senza ordine
scritto dalla Direzione dei lavori o eseguiti non gia allo scopo di sistemare in opera |l
materiale nella sede appropriata, ma solamente per rimuoverlo dal luogo dove per
gualunque ragione non possa utilmente rimanere.

Articolo 98 Operazioni di rimozione del cavidotto impianti in cemento amianto
esistente in banchina e di altre rinvenienze in cemento amianto

La rimozione della canaletta impianti e di ogni altro eventuale elemento in cemento
amianto, dovra avvenire utilizzando tutte le tecniche necessarie, impartite dalla buona
arte, per minimizzare i livelli di concentrazione di fibre di amianto aerodisperse. La
rimozione della canaletta avverra per tratti, dovranno essere imbibite con primer
saturanti tramite getti diffusi nebulizzanti o0 a pioggia, con pompe a bassa pressione,
fino ad ottenere la saturazione del materiale. La canaletta dovra essere rimossa ancora
umida e senza romperla, evitando l'uso di strumenti demolitori. Dovranno essere
rimossi eventuali ganci, viti staffe ed ancoraggi, avendo cura di non danneggiare la
canaletta stessa, non si dovranno utilizzare trapani, seghetti o mole abrasive, in caso di
necessita saranno utilizzati utensili manuali od attrezzi meccanici provvisti di sistemi di
aspirazione idonei per la lavorazione del cemento amianto, dotati di filtrazione assoluta
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in uscita. Giornalmente dovra essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a
filtri assoluti, della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possono essere state
contaminate dalle fibre di amianto, si dovra inoltre effettuare alla fine di ogni turno
lavorativo un’ispezione delle barriere temporanee, alla ricerca di eventuali tagli o
strappi. All'ultimazione delle operazioni di rimozione del materiale contenente amianto,
dovra essere eseguita un’accurata pulizia ad umido e successiva aspirazione del
materiale con aspiratori a filtri assolulti.

Articolo 99 Imballaggio e smaltimento del materiale in cemento amianto

Le parti di canaletta e di altri eventuali elementi, rimossi ed imprimizzati su entrambe le
superfici, saranno depositate in luogo conterminato, dove si provvedera
allaccatastamento; dovranno essere imballate con teli di plastica sigillati, eventuali
pezzi acuminati o taglienti saranno sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli
imballaggi. | pezzi minuti saranno raccolti al momento della loro formazione e racchiusi
insacchi di materiale impermeabile non deteriorabile ed immediatamente sigillati.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere etichettati a norma di Legge.

Una volta imballato, il materiale verra collocato in un apposita area di stoccaggio,
separata da tutte le altre aree di stoccaggio o direttamente inserito nel container per il
trasporto del rifiuto. Tutte le movimentazioni dei materiali saranno eseguite previa
adozione di DPI. L’area di stoccaggio, qualora non sia accessibile da estranei, deve
essere delimitata con nastro bicolore con apposita segnaletica, recante l'indicazione
della presenza del rischio amianto, altrimenti dovra essere apposta una recinzione
rigida di altezza almeno di 2m., in grado di scoraggiare eventuali azioni di vandalismo.
Una volta che il materiale rimosso sia stato imballato, lo stesso dovra essere smaltito
presso una discarica autorizzata secondo i criteri stabiliti dalla Legislazione vigente. Lo
smaltimento del materiale deve avvenire nel minor tempo possibile, curando l'integrita
dellimballo.

Articolo 100 Restituibilita ambientale del materiale in cemento amianto

All'ultimazione di tutte le operazioni di bonifica e smaltimento, I'’Appaltatore dovra
comunicare all’Autorita di Vigilanza preposta l'ultimazione degli stessi e la richiesta di
restituibilita ambientale. Prima della visita per il rilascio della restituibilita, non potranno
in nessun caso essere rimossi i confinamenti e la cartellonistica predisposta. Sara cura
dellImpresa predisporre quanto potra essere richiesto dai tecnici dell’Autorita di
Vigilanza, sia come apparecchiature (ventilatori ecc.) che come prove.

A documento di restituibilita emesso, la Ditta potra smantellare i sconfinamenti
predisposti e iniziare la posa delle nuove tubazioni.

Articolo 101 Arredi di banchina

L’'Impresa, prima di iniziare il getto della sovrastruttura, deve controllare se nelle zone
interessate siano stati posizionati accuratamente le bitte, le scalette, gli anelli alla
marinara, le piastre per passerelle, le botole, gli ancoraggi delle vie di corsa dei mezzi
meccanici, le piastre di ancoraggio, gli attacchi dei parabordi e lo spigolo di acciaio.

Tutte le parti metalliche che, pur ancorate, rimarranno all’esterno del calcestruzzo,
devono essere verniciate preventivamente, nelle parti non a contatto con i getti, con una
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mano di minio o di altro prodotto equivalente per evitare I'ossidazione e, dopo il
montaggio, con due mani di vernice.

Riferimenti normativi da osservare:
e Dbitte in ghisa sferoidale : UNI EN 1563

e Dbulloni, tiranti e piastre acciaio: UNI EN 10025-1:2005; UNI EN 10025-2:2005;
UNI EN ISO 898-1:2009; BS 3692

e lamiere striate: acciaio Fe 37 A - UNI EN 10025-1:2005; UNI EN 10025-2:2005;
e lamiere: acciaio Fe b - UNI EN 10025:1992;

e profilati: acciaio Fe 37 B - UNI EN 10025-1:2005; UNI EN 10025-2:2005;

e verniciature protettive: BS3416; . UNI EN ISO 12944-1:2001

In particolare, le bitte devono risultare idonee ad un tiro di 100 t ciascuna. L’ancoraggio
va eseguito a regola d’arte, cosi da non creare inconvenienti durante il montaggio degli
arredi.

Ciascun arredo di sovrastruttura deve essere costruito secondo i disegni esecutivi ed
essere accettato dalla Direzione lavori; quest'ultima da disposizioni tempestive sulle
date di montaggio.

Articolo 102 Impianto di scarico acque meteoriche

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta,
e convogliamento, a collettori fognari. Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve
essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali.

Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorita, in
particolare per quanto attiene la possibilita di inquinamento, ovvero al Testo Unico in
materia ambientale D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

punti di raccolta per lo scarico (griglie, pozzetti, caditoie, ecc.);

tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento;

impianti di trattamento delle acque di prima pioggia;
e punti di smaltimento nei corpi ricettori (mare).

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i
componenti indicati nei documenti progettuali.

Per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature
date dalle pubbliche autorita. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN
124:1995.

Articolo 103 Tubazioni

Le tubazioni devono essere collocate in opera secondo gli assi ed i profili stabiliti e
devono seguire il minimo percorso compatibile col migliore funzionamento per I'uso cui
sono destinate. Nella formazione delle condotte si devono impiegare pezzi interi e della
maggior lunghezza possibile in modo da ridurre al minimo il numero delle giunzioni.
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E’ quindi vietato I'impiego non necessario di elementi di lunghezza ridotta o di spezzoni.

Tutte le tubazioni, prima della posa in opera, devono essere accuratamente pulite, sia
allinterno che all’esterno, dalle materie che eventualmente vi si fossero depositate.

Nel corso della posa in opera deve essere chiuso l'ultimo tubo con idoneo tappo; €
vietato usare a tale scopo sacchi, stracci, carta od altro.

Per i tubi interrati, completato il condotto ed effettuate con esito favorevole le prove
prescritte, si deve procedere, previo autorizzazione della Direzione dei Lavori, al
riempimento degli scavi, tenendo presente che dovranno essere prese tutte le
precauzioni per evitare lo spostamento e danni al condotto.

All'atto dell'installazione tutti i tubi verranno accuratamente puliti ed in fase di montaggio
le loro estremita libere saranno chiuse per evitare l'introduzione accidentale di materiali
e detriti che potrebbero in seguito provocarne la ostruzione o il danneggiamento delle
apparecchiature ad esse collegate. Tubazioni posate con spaziature sufficienti a
consentire agevole saldatura. Particolare riguardo ai sostegni in corrispondenza delle
connessioni con pompe, valvole, ecc. affinché il peso non gravi sulle flange di
collegamento. | diametri, i raccordi e le pendenze delle tubazioni in genere saranno tali
da garantire il libero deflusso dei fluidi in esse contenuti, senza dare luogo ad ostruzioni
0 comungue a depositi che possano, col tempo, comprometterne la funzione.

Il senso di flusso del fluido trasportato sara indicato mediante una freccia. Le targhette
indicatrici saranno ripetute lungo la linea, per avere una esatta individuazione delle
circuitazioni.

Tubazioni in polietilene ad alta densita

Le tubazioni di polietilene destinate al trasporto di acqua per il consumo umano,
potabile o da potabilizzare devono essere conformi alla norma di riferimento UNI 12201-
2:2012 nonché alle prescrizioni della Circolare del Ministero della Sanita n°102 del
2/12/78 (migrazione globale e specifica) e del DPR 236/88, in parte abrogato dal
D.Lgs.152/06 (determinazione delle soglie di sapore ed odore secondo UNI EN
1622:2006).

L’azienda produttrice delle tubazioni deve essere in possesso delle seguenti
certificazioni:

e Certificazione di conformita delle tubazioni alla norma UNI 12201:2012 rilasciata
da un organismo a tal fine accreditato e riconosciuto a livello internazionale (IIP o
altro Istituto)

e Certificazione del Sistema Qualita in conformita alla norma UNI EN ISO
9001:2008.

Caratteristiche della materia prima
Le tubazioni devono essere realizzate con materie prime che presentano le seguenti
caratteristiche:

e classificate PE100 secondo la norma ISO/TR 9080 mediante prove effettuate
presso laboratori certificati EN 45001 riconosciuti a livello internazionale.

e Conformi alla norma UNI 12201-1:2012.

¢ Omologate/certificate in conformita alla norma di riferimento presso organismo di
certificazione riconosciuto a livello internazionale.
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e Addizionate con additivi necessari per la lavorazione e conservazione delle
caratteristiche dei prodotti finali, dispersi in maniera uniforme direttamente dal
produttore del compound.

Non & consentito I'impiego di materiale di recupero, anche se sfridi di lavorazione del
medesimo compound.

Requisiti delle tubazioni
Le tubazioni devono essere prodotte per estrusione.

Le tubazioni devono essere di colore nero, dotate di righe di coestrusione di colore blu
realizzate con polimero ottenuto dallo stesso materiale di base utilizzato per le
tubazioni. Devono essere dotate di marcatura indelebile ripetuta ad ogni metro e
contenente le seguenti informazioni:

¢ l|dentificazione del produttore

e Designazione della materia prima

e Dimensioni (diametro x spessore)

e Serie (SDR e PN)

e Norma di riferimento

e Marchio di prodotto

e Codice distintivo della materia prima
e Data di produzione

e Lotto di produzione

e Metratura progressiva

Le dimensioni delle tubazioni devono essere conformi alle prescrizioni delle norma UNI
12201-2:2012, prospetto 1 e 2.

Le tubazioni devono presentare le caratteristiche fisico-meccaniche indicate nei
prospetti 3, 4 e 5.

La materia prima utilizzata per la produzione delle tubazioni deve essere fornita
corredata di certificato di analisi, quindi sottoposta a prove di accettazione per la verifica
dei requisiti specificati nella norma UNI 12201-1:2012.

e Per ciascun lotto di materia prima devono essere note le seguenti caratteristiche:
e MFI (m.d.a. UNIEN ISO 1133 :2012)

e Densita (m.d.a. UNI EN ISO 1183:2005)

e OIT (m.d.a. UNIEN 728 :1998)

e Contenuto di umidita(m.d.a. UNI EN 12118:1999)

e Contenuto di carbon black (m.d.a. UNI 9556:1990)

e Dispersione e ripartizione del carbon black (m.d.a. 1SO 11420)

e Test diidoneita al trasporto di acqua potabile  (KTW)
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Ogni lotto di produzione deve essere sottoposto a prove di controllo qualita che
garantiscono la conformita a quanto richiesto dalla norma UNI 12201, prospetti 1, 2, 3,
4 e 5. Le prove minime sono le seguenti:

¢ Dimensioni, aspetto e marcatura (m.d.a. UNI EN ISO 3126:2005)

e MFI (m.d.a. UNIEN ISO 1133 :2012)

e OIT (m.d.a. UNIEN 728 :1998)

e Allungamento a rottura (m.d.a. UNI EN ISO 625-1:2002)

¢ Resistenza alla pressione interna 80°C-165h (m.d.a. UNIEN ISO 1167:2006)

Giunzioni
Le giunzioni delle tubazioni devono essere realizzate nei seguenti modi:

e con saldatura di testa secondo le modalita definite dalla norma UNI 10520:2009,
realizzate con apparecchiature idonee conformi alla norma UNI 10565:2008.

e Mediante raccordi elettrosaldabili applicati con le modalita definite dalla norma
UNI 10521:2012 e mediante apparecchiature idonee conformi alla norma UNI
10566:1996.

1. Mediante raccordi meccanici.

Imballaggio
Le tubazioni vengono fornite protette da tappi alle estremita.

Le tubazioni fornite in fasci vengono imbancalate mediante telai di legno di numero
variabile in funzione delle lunghezze, bloccati con reggia metallica posta sulla superficie
esterna del telaio stesso.

| rotoli hanno raggi di curvatura superiori a 18 volte il diametro esterno della tubazione:
hanno forme ben definite e vengono fissati mediante reggia di PP in modo tale da
conservare le dimensioni in fase di stoccaggio e movimentazione.

Documentazione

Le tubazioni devono essere corredate di certificato di produzione emesso secondo le
prescrizioni della norma UNI EN 10204, modello 3.1.B. contenete i dati relativi alle
prove di controllo qualita.

Tubazioni in PVC

PVC rigido per condotte di scarico interrate secondo UNI EN 1401 SN 4 SDR 41 Codice
]p)

| tubi saranno prodotti in barre da 6 m compreso giunto. Sara compresa nella barra
anche la guarnizione elastometrica.

Il tubo PVC deve essere esente da cariche o plastificanti ed essere stabilizzato con
esclusione di sali di Pb.

La posa in opera avverra nel rispetto delle prescrizioni di progetto, con tutte le attenzioni
che l'uso di detto materiale comporta.

Ogni operazione (trasporto, carico e scarico, accatastamento, ecc.) dovra essere
effettuata in modo da non provocare deterioramento o deformazione nei tubi,
particolarmente per urti, eccessive inflessioni, ecc., e cioe specialmente alle basse
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temperature. L'accatastamento dovra essere effettuato in luogo riparato dai raggi solari
per altezze non superiori a 1,50 m., salvo l'adozione di particolari misure cautelative.

La posa e la prima parte del rinterro dovranno eseguirsi con l'impiego di calcestruzzo
calcestruzzo del tipo di fondazione, di classe 200, o di materiale arido a granulometria
minutissima (sabbia, per uno spessore di copertura non inferiore a 20 cm.), curando
opportunamente la protezione nei riguardi dei carichi di superficie o di eventuali
danneggiamenti accidentali.

Per I'esecuzione del giunto, si dovra pulire accuratamente le pareti da congiungere, si
inserira I'anello nella sede predisposta, quindi si lubrifichera la superficie interna dello
stesso e quella esterna del codolo con apposito lubrificante (acqua saponosa o
lubrificanti a base di siliconi, ecc..) e si infilera la punta nel bicchiere fino all'apposito
segno di riferimento, curando che l'anello o gli anelli (nel caso del manicotto) non
escano dalla sede.

Articolo 104 Apparecchiature idrauliche

| tipi di apparecchi ed accessori da adottare dovranno essere preventivamente
approvati dalla Direzione dei Lavori; lo scartamento delle singole apparecchiature dovra
essere conforme alle norme ISO 5752:1982, mentre le flange di accoppiamento
dovranno essere rispondenti alla norma UNI EN 1092-1:2007 in relazione alla PN
prevista.

Valvola di intercettazione a saracinesca a corpo piatto e cuneo gommato

Le saracinesche a cuneo gommato a corpo piatto a norme DIN 3202-F4 flangiate e
forate a norme UNI PN 16, in esecuzione a vite interna, a passaggio totale senza sede,
complete di volantino, dovranno avere:

e corpo, coperchio realizzato ghisa sferoidale GS 500/7 verniciato internamente ed
esternamente con verniciatura epossidica elettrostatica con spessore minimo di
200 micron; serraggi mediante viti a brugola in acciaio zincato 8-8 annegate e
protette da corrosione con materiale sigillante;

e cuneo realizzato in ghisa sferoidale GS 500/7 con guide centrali per evitare lo
strofinamento della gomma durante I'azionamento della valvola; completamente
rivestito in EPDM; cuneo con scarico sul fondo per evitare il ristagno d’acqua;

e albero in acciaio inox 13% cromo;

e tenuta fra coperchio ed albero mediante due anelli "O- Ring" NBR oltre ad una
guarnizione di tenuta in gomma EPDM ed una guarnizione esterna antipolvere
in gomma NBR; bussola in bronzo ad alta resistenza;

e pressione: a saracinesca chiusa deve essere garantita la tenuta nei due sensi a
16 bar

e senso di apertura orario

Tutti i materiali conformi alluso alimentare secondo la Circolare 102/78 del Ministero
della Sanita.
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Articolo 105 Pozzetti di raccolta e di ispezione

Canaletta diraccolta delle acque stradali (con griglia a caditoia)

La posizione ed il diametro dei fori per l'innesto dei fognoli saranno stabiliti dalla
Direzione dei Lavori, secondo le varie condizioni d'impiego.

Le cabalette gettate in opera dovranno essere rese perfettamente lisce e stagionate,
prive di cavillature, fenditure, scheggiature o altri difetti.

| pozzetti di approfondimento cosi come le cabalette, dovranno essere in conglomerato
cementizio armato e vibrato, ben stagionato, ed avere le seguenti caratteristiche:

e Rck > 25 MPa;

e armatura in rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e maglia adeguati;
e spessore delle pareti dei pozzetti non inferiore a cm 10;

e predisposizione per I'innesto di tubazioni.

I chiusini e le griglie dovranno essere carrabili, in ghisa sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme UNI EN 1563:2012 e UNI EN 124:1995, muniti di apertura
battentata.

| pozzetti dovranno essere posti in opera su platea in conglomerato cementizio del tipo
per opere di fondazione. Detta fondazione dovra avere uno spessore minimo di 10 cm,
eccedente di cm 10 per lato le dimensioni esterne del pozzetto.

Pozzetti d'ispezione

| pozzetti d'ispezione saranno realizzati secondo le seguenti due tipologie:
1) pozzetti di tipo prefabbricato, in calcestruzzo turbovibrocompresso;
2) pozzetti in C.A. gettati in opera.

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo turbovibrocompresso

Il pozzetto d'ispezione sara realizzato in calcestruzzo vibrocompresso, con l'impiego di
cemento ad alta resistenza ai solfati, con camera della larghezza (o diametro) interna
minima di 1,0 m, spessore minimo delle pareti 0,20 m. Il manufatto sara costituito dalla
sovrapposizione di opportuni elementi ad anelli, nei giunti di collegamento dovra essere
garantita la perfetta tenuta idraulica, allo scopo saranno utilizzati elementi muniti di
apposito anello di tenuta in gomma sintetica, incorporato nel getto.

Norme di riferimento: UNI EN 681-1:2006-DIN 4060 (guarnizioni di tenuta); DIN 4034
(pozzetti d'ispezione in calcestruzzo); UNI 11417:2012 (manufatti in calcestruzzo).

Pozzetti in C.A. gettati in opera
Per i pozzetti in C.A. gettati in opera si rimanda alle norme tecniche generali relative alle
opere in C.A.

Chiusini e griglie
I chiusini dovranno essere carrabili, in ghisa sferoidale GS 500.7 delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI EN 1563:2012 e UNI EN 124:1995 Classe D400, muniti di
apertura battentata o incernierata con iscrizione di riconoscimento.

Per la posa dei chiusini e delle griglie devono essere seguite le prescrizioni della Ditta
fornitrice. In ogni caso gli elementi devono essere posati perfettamente in piano in modo
da ottenere il completo combaciamento in piano fra telaio e coperchio, permettere
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'agevole rimozione e chiusura del coperchio, evitare oscillazioni del coperchio col
transito, sia pedonale che veicolare.

Tutti gli elementi devono essere accuratamente puliti dopo la posa.
L’estradosso del telaio dovra risultare a filo della pavimentazione circostante finita.

Articolo 106 Separatori di oli minerali e idrocarburi

| separatori di oli minerali e idrocarburi implicano due fasi di trattamento e piu
precisamente:

1) La separazione della sabbia e del terriccio, ottenibile per mezzo di un
dissabbiatore

2) La separazione degli oli e grassi, ottenibile per mezzo di un disoleatore

Gli impianti dovranno essere costituiti pertanto da un primo separatore che ha funzione
di sedimentatore delle sostanze inerti e da un secondo separatore dove, per i tempi
prolungati di stazionamento delle acque, avviene la massima separazione delle
sostanze grasse e degli idrocarburi. Il percorso dei liquami sara reso obbligato da un
carter in acciaio inossidabile AlSI 304.

L’'impianto sara costituito da una vasca monoblocco realizzata in struttura prefabbricata
di calcestruzzo armato, premontata all'interno di tutte le apparecchiature occorrenti per
il regolare funzionamento. Completa di fondo, copertura carrabile con chiusini
d’ispezione in ghisa sferoidale, fori di immissione e scarico.

Per aumentare i rendimenti di separazione degli oli minerali, gli impianti con tenore
residuo inferiore a 5 mg/lt, devono essere dotati di un particolare filtro detto a
"COALESCENZA".

Tutti i disoleatori devono essere inoltre muniti allo scarico di un dispositivo di sicurezza
consistente in un otturatore a galleggiante, tarato in funzione della densita dell'olio
minerale previsto. Tale otturatore deve determinare I'arresto del liquame allo scarico
ogni qualvolta & avvenuto il riempimento della camera grassi del separatore.

Gli impianti devono assicurare il rispetto i limiti di legge di cui al D.L. 152/2006
(limitatamente ai solidi sedimentabili e alle sostanze flottabili non emulsionate) per
scarico in acque superficiali.

Articolo 107 Opere provvisionali

Le opere provvisionali occorrenti per dare finito a regola d’arte il lavoro nei tempi e
secondo le modalita contrattuali saranno eseguite a cura e spese e su iniziativa
dellImpresa, intendendosi i relativi oneri compresi e compensati nei prezzi di elenco.

Saranno pure a cura e spese dell'lmpresa i lavori di smontaggio o demolizione delle
opere provvisionali.

Nel caso si abbiano a verificare danni 0 molestie a terzi ed alle proprieta adiacenti alla
zona dei lavori, 'lmpresa € tenuta al ripristino delle opere danneggiate ed all’eventuale
risarcimento dei danni, sollevando ’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilita
ed onere in merito.
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Articolo 108 Lavori non previsti

Ove in corso d’opera occorresse eseguire categorie di lavori non previste in progetto, la
Direzione Lavori concordera con I'lmpresa i relativi nuovi prezzi nel pieno rispetto delle
norme stabilite al riguardo dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

Articolo 109 Noleggi

Gli oneri di noleggio in genere dei macchinari utili per I'esecuzione dei lavori in appalto
si intendono compresi nei prezzi unitari.

Articolo 110 Mezzi d’opera

L’'lmpresa pud utilizzare i mezzi d’opera terrestri e marittimi che ritiene piu idonei
allesecuzione del lavoro in ottemperanza a tutte le norme e condizioni stabilite nel
presente Capitolato speciale.

| mezzi di cui sopra potranno essere integrati secondo le disposizioni della Direzione
Lavori al solo fine del raggiungimento degli obiettivi temporali di progetto.

I mezzi marittimi dovranno avere i certificati di idoneita e navigabilita e/o classe in corso
di validita ed essere riconosciuti idonei dall’ente tecnico.

Articolo 111 Aree da adibire a cantiere

Sono ad esclusivo carico delllmpresa la richiesta e le consequenziali pratiche per
ottenere in concessione le aree che dovranno essere adibite a cantiere ed inoltre spetta
alllmpresa stessa ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli
oneri anche economici derivanti dalla concessione suddetta ed a quelle eventuali
imposte stabilite dalle Autorita militari e dalle Amministrazioni statali, comunali, e
regionali. Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso cantiere per i
lavori appaltati e quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere destinati, sia
pure temporaneamente, ad altro uso. A lavori ultimati le aree avute in concessione
dovranno essere consegnate dall’'lmpresa all’Autorita che le ha concesse in uso nelle
stesse condizioni originarie.

L’Amministrazione Appaltante dei lavori potra certificare, ove necessario, presso le
competenti autorita che le aree di cantiere chieste dalllmpresa in concessione
interessano I'esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 112 Rilievo topo-batimetrico di seconda pianta

Il rilievo topo-batimetrico per la verifica dei lavori eseguiti e disposto, anche per
I'accertamento in corso d’opera, e quindi verificato dalla Direzione Lavori:

e il rilievo verra eseguito con opportuna strumentazione topografica di precisione e
dovra fare riferimento ad una base topografica comune, coincidente con la rete di
livellazione trigonometrica regionale;

e i punti di rilevamento nonché i reticoli dei rilievi dovranno essere localizzati
rispetto ai capisaldi forniti dalla Direzione Lavori e georeferenziati;

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PROGETTO ESECUTIVO 111



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE NN.13 E 14 ALL’ORMEGGIO DELLE NAVI TRAGHETTO - 2° STRALCIO

e il rilievo dovra comprendere una sezione di tutte le opere interessate
dall'intervento ogni 50 m di sviluppo lineare;

L’Appaltatore € tenuto ad allegare una nota tecnica contenente la descrizione
(prestazioni e precisione ottenibile) della strumentazione impiegata per I'esecuzione dei
rilievi.

La documentazione del rilievo batimetrico generale consistera nei seguenti elaborati:

e planimetria in scala 1:1000 con indicazione in apposite monografie dei capisaldi
utilizzati con 'identificazione dei profili e I'indicazione delle profondita ai nodi;

e sezioni rilevate in scala 1:200;

e relazione generale contenente la descrizione delle operazioni topografiche di
rilievo ed elaborazione dati.

La documentazione dovra essere consegnata entro 15 (quindici) giorni naturali,
successivi e continui, dal termine dei rilievi.

L’'onere dei rilievi e della stesura degli elaborati specificati nel presente articolo si
intende a totale carico dellAppaltatore che € comunque tenuto a produrre ed a
sottoporre alla Direzione Lavori un rilievo di verifica delle sagome di progetto prima
dellinizio dei lavori ed un rilievo al termine degli stessi per la verifica secondo le
modalita previste dal contratto e dal presente Capitolato della rispondenza delle opere
eseguite alle prescrizioni di progetto.

Articolo 113 Segnalamenti

L’'Impresa ha inoltre I'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al
collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verra
prescritto dalle competenti Autorita marittime e dalla Direzione Lavori.

Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero
rimossi, I'lmpresa ha I'obbligo di ripristinarli immediatamente a propria cura e spese.

L'lmpresa €& unicamente responsabile in ogni caso, della conservazione e
manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione.

Articolo 114 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1) | materiali provenienti dalla trivellazione dei pali dovra essere smaltito secondo la
normativa regionale e secondo le prescrizioni impartite dal’ARPAM in base alla
caratterizzazione dei materiali di risulta; questi dovranno essere distinti in rifiuti
pericolosi e non pericolosi sulla base delle indicazioni riportate nell’all.D alla
parte quarta del D.Lgs. 152/08, e le differenti ipotesi di gestione dovranno essere
preventivamente autorizzate in base alle specifiche norme di settore.

2) In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali
provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in sito, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

3) In attuazione dellarticolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali
provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente
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accatastati in sito, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per le demolizioni. | materiali da demolizione, previa apposita
autorizzazione, dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata.

4) Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento
diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da
demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si
applica l'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Articolo 115 Custodia del cantiere

1) E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, sia la
parte a terra che la parte a mare, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid0 anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte
della Stazione appaltante
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CAPO 8
NORME GENERALI

Articolo 116 Personale dell’Appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato
allimportanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con
la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori
integrato. Dovra pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di
opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per I’Appaltatore responsabilita, sia
in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero
derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori
impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi
della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’ Appaltatore sono tenuti ad osservare:
e iregolamenti in vigore in cantiere;

e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari
vigenti in cantiere.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e
informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle
attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore
medesimo.

L’'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia
in via penale che civile, dei danni che per effetto dellinosservanza stessa dovessero
derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Articolo 117 Osservanza delle leggi, dei regolamenti e della normativa tecnica

Oltre all'osservanza del Capitolato Generale, I'lmpresa € tenuta alla piena osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione,
Provincia e Comune in cui si esegue I'appalto;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni
ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato
(nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente
adottate);

f) dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto;
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g) dei disegni di progetto;

h) di tutte le prescrizioni contenute in questo capitolato.

Articolo 118 Trattamento dei dati personali

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali di tutti i soggetti interessati si
rimanda al testo modificato del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.dls.
196/2003), aggiornato con il nuovo decreto legislativo (d.lgs. 101/2018) di adeguamento

della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016,
GDPR).

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PROGETTO ESECUTIVO 115



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE NN.13 E 14 ALL’ORMEGGIO DELLE NAVI TRAGHETTO - 2° STRALCIO

CAPO 9
DIREZIONE LAVORI

Articolo 119 Direzione dei Lavori

I Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il
coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione
dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da un assistente.

I Committente dichiara inoltre di riconoscere I'operato del Direttore dei Lavori, quale
Suo rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’ Appalto.

Articolo 120 Funzioni e compiti e del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori € un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in
un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro
corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per I'appaltatore, di interlocutore
esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione di
quanto svolto dall’'ufficio della Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle
attivita dei suoi assistenti.

In particolare il Direttore dei Lavori € tenuto a:

e accertare che, allatto dell'inizio dei lavori, siano messi a disposizione
dellAppaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di
progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al
programma dei lavori;

e vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita al
progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e
richiamando formalmente I'’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in
caso di difformita o negligenza;

o effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantitd e qualita dei
materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilita
dell’accettazione degli stessi;

e trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi
particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;
dare le necessarie istruzioni nel caso che I’Appaltatore abbia a rilevare omissioni,
inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

e sollecitare l'accordo fra il Committente e I'Appaltatore in ordine ad eventuali
variazioni del progetto;

e coordinare I'avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle
forniture e l'installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in
conformita al programma dei lavori;

o fare osservare, per qguanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di
costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;
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e svolgere lalto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo
allemissione dei certificati di pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;

e redigere in contraddittorio con I’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed
il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;

e redigere la relazione finale sullandamento dei lavori e sullo stato delle opere,
comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;

e assistere ai collaudi;

e controllare e verificare con continuita la validita, ed in particolare al termine dei
lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del
programma di manutenzione, del manuale d’'uso e del manuale di manutenzione.

Articolo 121 Ordini di servizio

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’ Appaltatore mediante
un ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori
emanante e comunicato allAppaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta
conoscenza.
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CAPO 10
COMPITI DELL’APPALTATORE

Articolo 122 Funzioni e compiti dell’Appaltatore — Responsabilita dell’Impresa

L’Appaltatore €& colui che assume il compimento dellopera appaltata con
'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete secondo la
normativa vigente, e con le conseguenti responsabilita:

nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al
Responsabile dei Lavori;

comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori il hominativo del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;

verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese
esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi
di sicurezza al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’'opera per I'esecuzione dei
lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni e controlli;

predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa
illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri
usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilita del cantiere;

approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per I'esecuzione delle
opere;

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita
delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori I'eventuale
personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione
di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze
secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in
Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in
modo che I'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta
regola d’arte;

richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti
omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei
lavori;

tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di
ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad
estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o modificare i disegni
ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;

provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
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e osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in
conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e
provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge
1086/71; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico,
ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge,
per le normali prove di laboratorio;

e provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di
collaudo;

e prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano
compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per
constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali
responsabilita;

e assumere i necessari accorgimenti diretti alla individuazione, valutazione,
riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti
e dei terzi operanti nell’ambito dell'impresa.

e promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure
predeterminati;

e assumere le opportune iniziative per la formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

e mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi,
servizi igienici, docce, ecc.); assicurando:

o il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrita;

o la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
o le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

o il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare
situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

o la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

¢ rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti
in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa
vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

o fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

o adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-
organizzativo;

o le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle
immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del
cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese
secondo quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii.;

o le informazioni relative allutilizzo di attrezzature, apprestamenti,
macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
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e organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedural
del cantiere oggetto del presente Appalto;

e affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

o fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le
imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di
particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita tecnico-professionale.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse
derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sara a carico
esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L’Appaltatore € I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita
a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere
e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente
causati durante lo svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la
Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in
regola, sospendere i lavori restando I'’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente
o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora
possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con I'economia della costruzione
e di subordinare [l'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti
responsabilita, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a
rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri
inconvenienti, I'’Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e
prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in
gualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Per le opere escluse dall’Appalto, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire:

e |o scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, [l'accatastamento,
'immagazzinamento e la custodia nellambito del cantiere dei materiali e
manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui
prescelti;

¢ il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;

e in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di
attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze
murarie alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni I'’Appaltatore verra compensato in economia.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PROGETTO ESECUTIVO 120



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE NN.13 E 14 ALL’ORMEGGIO DELLE NAVI TRAGHETTO - 2° STRALCIO

CAPO 11
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE

Articolo 123 Obblighi ed oneri compresi e compensati con i prezzi di appalto —
misurazione dei lavori

| lavori saranno valutati esclusivamente a corpo secondo le aliquote percentuali per
gruppi omogenei di lavorazioni di cui all’Art, 6. Altre modalitd di misurazione saranno
stabilite dalla DLL ed autorizzate dalla stazione appaltante.

Nel prezzo a corpo contrattuale sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri
generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato Speciale e negli altri
atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati,
devono intendersi come insiti € consequenziali nella esecuzione delle singole categorie
di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a
dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto I'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti
gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture
eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma
pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel
loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo
cui sono destinate.

Nel prezzo a corpo contrattuale si intende quindi sempre compresa e compensata ogni
spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d’opera
specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa;
ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati in modo prescritto
e cid anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di
accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato Speciale, che negli altri atti
dell’Appalto, compreso I'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel
presente Capitolato ed in particolare nell’Articolo 122 del presente Capitolato Speciale;
ogni spesa generale nonché I'utile dell'Appaltatore.

Le norme di valutazione e misurazione che seguono, fermo restando quanto previsto
allart. 185 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.lvo 12
aprile 2006, n. 163, si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantita di
lavoro e che risulteranno eseguite.

L’Appaltatore sara tenuto a presenziare ed intervenire, su richiesta dalla Direzione
Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse opportune; peraltro é
tenuto ad assumere egli stesso [liniziativa per le necessarie verifiche, e cio
specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non
potessero piu essere agevolmente accertate.
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