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Allegato n°1

STIMA DEI COSTI  DELLA SICUREZZA

      par. ug. lung larg H/Sup. durata U.M. unitario (€)

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo  

smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

Delimitazione aree di cantiere (Cantiere Logistico e operativo)

26.01.01.06 1 Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione 1,00 40,00                2,00 1,00 m2  €                          5,21  €                                416,80 

26.01.01.06 2 Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 1,00 40,00                2,00 6,00 m2  €                          1,78  €                                854,40 

Prezzario Regione Marche 2018

26.01.01.12

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di tubi e giunti da ponteggio controventato e chiusura totale con 

lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e 

chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera al telaio e lo smontaggio.

26.01.01.12 1 Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione 1,00 6,00                2,00 1,00 m2  €                          7,00  €                                   84,00 

26.01.01.12 2 Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 1,00 6,00                2,00 6,00 m2  €                          2,81  €                                202,32 

 TOTALE  €                    1.557,52 

      par. ug. lung larg H/Sup. durata U.M. unitario (€)

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.01.2.1

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura

strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli

sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,

pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio

anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale

magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino

esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi):                                                                                                                                                                                                           

Ufficio DL e Impresa

S 1.01.2.1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi) 2,00 40,00 1,00 m2  €                        93,45  €                             7.476,00 

S 1.01.2.1.b Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). 2,00 40,00 6,00 m2  €                          3,47  €                             1.663,20 

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.01.2.1

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura

strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50

mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno

truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,

impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in

materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e

di scarico (esclusi gli arredi):                                                                                                                                                                                                           

Spogliatoio e refettorio

S 1.01.2.1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi) 2,00 50,00 1,00 m2  €                        93,45  €                             9.345,00 

S 1.01.2.1.b Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). 2,00 50,00 6,00 m2  €                          4,97  €                             2.979,90 

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.01.2.3

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti                                                                                                                                                                                                         

Spogliatoio 1,00

S 1.01.2.3.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. 6,00 50,00 1,00 addetto  €                        51,52  €                                309,14 

S 1.01.2.3.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. 6,00 50,00 6,00 addetto  €                          1,54  €                                   55,57 

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.01.2.4

Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. 

Refettorio 1,00

S 1.01.2.4.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. 23,00 50,00 1,00 addetto  €                        14,15  €                                325,54 

S 1.01.2.4.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. 23,00 50,00 6,00 addetto  €                          1,28  €                                176,78 

Ancona - Apprestamenti previsti in PSC        Rev.00 Ott_2018

1) Cantierizzazione 

TOTALE

Recinzioni

Prezzario Regione Marche 2018

26.01.01.06
1

2

6

Cantiere Logistico - Cantiere Operativo

3

4

5

Baraccamenti
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Allegato n°1

STIMA DEI COSTI  DELLA SICUREZZA

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.01.2.17

Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento,

collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (base m² 5). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

S 1.01.2.17.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. 2,00 1,00 cad/mese  €                      511,10  €                             1.022,20 

S 1.01.2.17.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. 2,00 6,00 cad/mese  €                        46,41  €                                556,92 

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.01.2.22

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in

opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a

pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.

Per ogni mese o frazione di mese successivo

S 1.01.2.22.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. 2,00 1,00 cad/mese  €                      310,80  €                                621,60 

S 1.01.2.22.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. 2,00 6,00 cad/mese  €                      136,50  €                             1.638,00 

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.01.2.21

Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

S 1.01.2.21.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. 2,00 15,00 1,00 m2  €                        70,09  €                             2.102,63 

S 1.01.2.21.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. 2,00 15,00 5,00 m
2

 €                          2,60  €                                390,60 

10

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.01.2.15

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi.

Costo mensile

150,00 7,00 m2  €                        17,78  €                          18.665,33 

 TOTALE  €                 47.328,39 

      par. ug. lung larg H/Sup. durata U.M. unitario (€) TOTALE

11
Prezzario Regione Marche 2018

26.01.01.19

Delimitazione di percorso pedonale e daree di lavoro/stoccaggio. Esecuzione di delimitazione di percorso pedonale costituita

da ferri tondi da 20 mm infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di 25 mm e da rete di

plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e della rete ai ferri tondi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata

dalla delimitazione. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori 
     350,00 m  €                        11,53  €                             4.035,50 

Prezzario Regione Marche 2018

26.01.04.19

Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed

evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel

caso di zavorra costituita da acqua .

S 1.01.1.15.a Nolo per un ogni mese o frazione.         25,00 7,00 m  €                          1,98  €                                346,50 

S 1.01.1.15.b Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.         25,00 m  €                        21,55  €                                538,75 

13

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.01.1.11

Delimitazione di zone realizzate mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con bande in plastica

colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.

     500,00 m  €                          1,66  €                                829,50 

Prezzario Regione Marche 2018

26.02.03.02

Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture inclinate, costituito da aste metalliche ancorate al supporto

con blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello

superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere.

Realizzazione impalcati banchina

26.02.03.02 1 Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio e il nolo a caldo dell'autopiattaforma.      130,00 1,00 m  €                        10,62  €                             1.380,60 

26.02.03.02 2 Costo per ogni mese o frazione successivo al primo      130,00 6,00 m  €                          2,22  €                             1.731,60 

Prezzario Regione Marche 2018

26.01.02.04

Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa

di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo

d'uso mensile

26.01.02.04 2 Dimensioni orientative cm 120 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. 3,00 6,00  cad  €                        48,93  €                                880,74 

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.01.4.3

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 X 160, completo di piani di lavoro, botole e scale di

accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 10,40.

S 1.01.4.3.a Nolo per un mese o frazione. 1,00 4,00  cad/mese  €                      143,55  €                                574,18 

15

16

7

8

Altri apprestamenti

9

Delimitazioni aree di lavoro, stoccaggi, percorsi viabili

2) Apprestamenti specifici legati alla fase lavorativa

12

14
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Allegato n°1

STIMA DEI COSTI  DELLA SICUREZZA

17

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.01.5.25

Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto completamente in legno con tavole da 4 e 5 cm di spessore, corrimano posto ad un metro

dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta 20 cm e corrente intermedio analogo al corrimano, controventi, fissaggio alle strutture.

Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.      150,00  m  €                          8,62  €                             1.293,08 

Balcone di servizio per sistemi di edilizia industrializzata, piano di lavoro in grigliato metallico e parapetto esterno metallico,

con mensole di sostegno e collegamento ai casseri. Fornitura montaggio e smontaggio (assemblaggio). Per proiezione

orizzontale del piano di lavoro, per mese o frazione.

Assistenza getto c.l.s. Pali/Pulvini 15,00 7,00 m2/mese  €                        69,98  €                             7.348,16 

      par. ug. lung larg H/Sup. durata U.M. unitario (€)

19 IM Segnalazione e delimitazioni aree in mare a mezzo boe luminose gialle, incluso il sistema di ormeggio.            15,00  cad                               6,00                                       90,00 

TOTALE  TOTALE  €                 19.048,61 

      par. ug. lung larg H/Sup. durata U.M. unitario (€)

20
Prezzario Regione Marche 2018

26.03.08.03

Giubbino alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per

mese o frazione.
10,0 5,0 cad  €                          3,84  €                                192,00 

21
Prezzario Regione Marche 2018

26.03.08.11

Tuta alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti.

Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o frazione. 10,0 5,0 cad  €                          6,02  €                                301,00 

22
Prezzario Regione Marche 2018

26.03.01.01 3

Elmetto di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore.

Dielettrico. Per utilizzo a basse temperature, completo di alloggi per cuffie e areazione. Costo d'uso mensile
10,0 7,0 cad  €                          1,44  €                                100,80 

23
Prezzario Regione Marche 2018

26.03.04.01 5

Facciale filtrante per particelle solide non nocive. Con valvola. Protezione FFP3. Conforme alla norma Uni-EN 149. Monouso

20,0 cad  €                          5,90  €                                118,00 

TOTALE  TOTALE  €                       711,80 

23
Prezzario Regione Marche 2018

26.01.06.02

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica. Realizzazione di protezione

contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica, realizzato con quattro calate, uno per ogni esterno di

binario, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegate a dispersore in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel

terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata. 8,00 cad  €                      202,45  €                             1.619,60 

 TOTALE  €                    1.619,60 

      par. ug. lung larg H/Sup. durata U.M. unitario (€)

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.04.6.3

Estintore carrellato a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di

carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche. Nolo per mese o

frazione

S 1.04.6.3.a Da 30 Kg classe AB 1 C. 2,00 7,00 cad./mese  €                          9,33  €                                130,68 

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.04.6.1

Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e 

sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. 

Nolo per mese o frazione

S 1.04.6.1.d Da 6 Kg. classe 34 A 233 BC. 5,00 7,00 cad./mese  €                          1,71  €                                   59,90 

Prezzario Regione Marche 2018

26.01.04.02

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,

fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.Costo d'uso per mese o frazione:

26.01.04.02 1 Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I 10,00 7,00 cad.  €                          2,15  €                                150,50 

Prezzario Regione Marche 2018

26.01.04.01

Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390,

404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione:

26.01.04.01 1 Lato 60 cm, rifrangenza classe I 10,00 7,00 cad.  €                          1,56  €                                109,20 

Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori (Pronto soccorso)

Per ogni armadietto 6,00 cad.  €                      196,00  €                             1.176,00 

27

5) Mezzi e servizi di protezione collettiva

3) Misure preventive e protettive e DPI per lavorazioni interferenti

26

28

4) Impianti cantiere

25

Impianti  di terra

24

18

Cantiere Cantiere Logistico - Cantiere Operativo

IM

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.01.5.13

Delimitazione a mare
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Allegato n°1

STIMA DEI COSTI  DELLA SICUREZZA

29
Prezzario Regione Marche 2018

26.02.04.03

Protezione sommità di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la durata del lavoro

1000,0 cad.  €                          0,72  €                                720,00 

Linea di ancoraggio su strutture. Esecuzione di linea di ancoraggio per imbracature di sicurezza, costituita da aste in acciaio

zincate a caldo ancorate alla struttura con piastra e tasselli, poste a una distanza non superiore a 4 metri, cavo metallico di

diametro 8 mm teso tra le aste e tenditore.
Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo fino ad un mese 25,00 6,00 m  €                        11,17  €                             1.675,50 

TOTALE  TOTALE  €                    4.021,79 

31

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.02.2.99

Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di

perdita di sensi. Costo d'uso per mese o frazione.

23,0 7,00 mese  €                          1,22  €                                196,10 

32
Prezzario Regione Marche 2018

26.03.09.08

Salvagente anulare omologato R.I.N.A. Realizzato in materiale plastico indistruttibile e riempito di poliuretano espanso, dotato

di fasce rifrangenti. Diametro esterno 60 cm, peso 2,5 Kg Costo d'uso mensile
5,0 7,00 cad.  €                          0,94  €                                   32,90 

33 IM

Barca con motore fuoribordo almeno 40 HP, con dotazioni regolamentari per 3 persone, anello di salvataggio e fune di recupero

da 10 m, gancio montato su pertica, remi, escluso operatore. Costo mensile
1,0 6,00 mese  €                  1.500,00  €                             9.000,00 

Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine

nel PSC da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione.

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per

tempo di effettivo servizio 1,0 100,00 ora  €                        24,85  €                             2.485,00 

35

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.04.4.10

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese o

frazione.

6,0 7,00 cad./mese  €                        14,58  €                                612,55 

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.05.10

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati

con idonea apparecchiatura cercametalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante

l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto

ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e

quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale

a mare 2268,40 m2  €                          0,68  €                             1.548,18 

Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.05.11

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati

fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza mediante perforazione a tratte

successive. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle

autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle

vigenti normative.

Sino a profondità massima di m. 12,00 dal piano campagna, per ogni metro quadro bonificato.

a mare 1475,9 m2  €                          7,35  €                          11.932,49 

 TOTALE  €                 25.807,22 

 TOTALE  €                                  -   
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Nuovo prezzario unico 

regionale LL.PP.

Lazio 2012

S 1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,

prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite

per ogni riunione.

Si stimano 2 Datori di lavoro di altrettante Imprese esecutrici più il Direttore Tecnico di cantiere per l'Impresa affidataria per

una riunione al mese per tutta la durata dei lavori 25,0 pro capite  €                      213,42 5.335,58€                             

 TOTALE  €                    5.335,58 

COSTI DELLA SICUREZZA comprensivi di Bonifica Bellica  €        105.430,50 
Costi per la Bonifica bellica  €           13.480,67 

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA  €           91.949,83 

N.B. I prezzi riferiti alle voci del prezzario Unico Regionale LL.PP. Del Lazio del 2012 sono attualizzati a Settembre 2018 secondo l'indice ISTAT pari ad un coefficiente di equiparazione di 1,05

36

S 1.05.10.a

37

S 1.05.11.b

Prezzario Regione Marche 2018

26.01.04.20

Prezzario Regione Marche 2018

26.02.03.22
30
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6) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza per lavori a mare e a terra

8) Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 

collettive

7) Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfalsamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

PIANO DI SICUREZZA E  COORDINAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO


	Testata_QIS.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	QIS_Testata.pdf
	Fogli e viste
	Modello



