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DISTINTA TRAVI

TRAVE

TIPO

LUNGHEZZA

A

QUANTITA'

N°

DIMENSIONI POSIZIONI 1-2 DIMENSIONI POSIZIONE 4

N° STAFFE

TIPO A

N° STAFFE

TIPO B

T2 3.70 27 34 34

T3 3.10 28 26 26

T4 4.19 6 36 36
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Trave tipo T2-T3-T4 - carpenterie e armature OS 04BANCHINA 13
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Lavori di adeguamento delle banchine

nn. 13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.

Il Presidente

(Sig. Rodolfo Giampieri)

Il Segretario Generale

(Avv. Matteo Paroli)
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