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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 2´335,34 2,31 5´394,63 2´171,87 40,260

2 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO
02.01.008* AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a

distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato.
Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in
pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.

SOMMANO m³x10km 7´006,02 3,10 21´718,67 7´006,02 32,258

3 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.004* calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di
.001 mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con

ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso,
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.

SOMMANO m³ 150,93 91,95 13´878,01 9´593,11 69,125

4 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato,
03.01.002* non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di
.001 frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di

cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura
a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 31,29 19,05 596,07 246,25 41,312

5 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
03.03.001* durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato
.004 con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico,
ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 20 Mpa

SOMMANO m³ 12,76 127,36 1´625,11 51,43 3,164

6 Classe di esposizione XS3 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
03.03.011* mare - ambiente in zone esposte agli spruzzi oppure alle maree (rapporto a/cmax

inferiore a 0,45) - Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico,
ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

SOMMANO m³ 1´299,59 174,00 226´128,66 5´237,35 2,316

7 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
.001 compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,

COMMITTENTE: AP Ancona
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l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con
il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee etc.

SOMMANO m² 60,11 25,99 1´562,26 901,05 57,676

8 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e
03.03.024* spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione

garantita con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E'
compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 89,40 26,57 2´375,36 868,07 36,545

9 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad
03.04.001* aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera.

Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 898,60 1,78 1´599,51 853,67 53,371

10 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
03.04.002* caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e

poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi;
le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di
g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 441´480,16 1,78 785´834,68 419´406,15 53,371

11 FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A RITIRO COMPENSATO SU
04.02.001* CLS. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi
.001 di calcestruzzo con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e

perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e ancoraggio di
barre con specifica malta. Caratteristiche della malta: aderenza al calcestruzzo
non inferiore a 3 Mpa a 28 gg., aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate
resistenze meccaniche a compressione, resistenza all’attacco d’agenti chimici
quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; elevata impermeabilità
all’acqua e alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla
presenza di sali disgelanti; assenza di particelle metalliche e di sostanze
generatrici di gas; assenza di cloruri; assenza di ritiro sia in fase plastica che in
fase indurita; resistenza agli urti, all’usura ed ai carichi dinamici in genere.
Esclusi dal prezzo le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo la
perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una quantità minima di cm.
20. Larghezza del foro fino a mm. 35

SOMMANO m 331,00 30,43 10´072,34 7´133,06 70,818

12 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO
04.04.002* AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da
.001 eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite

in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone poco
resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona
solidità ed omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che
possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono
compresi: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito con
idroscarifica e/o sabbiatura.

SOMMANO m²/cm 630,53 7,48 4´716,36 3´253,53 68,984

13 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE PERFORAZIONI IN
04.05.006* MURATURA. Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, AISI 304 o

AISI 316, con carichi di snervamento e rottura atrazione pari rispettivamente a
44 kg/mmq e 55 kg/mmq, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono
compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella perforazione curando che le
barre siano posizionate come da progetto; i materiali occorrenti; le attrezzature
necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO kg 239,58 10,87 2´604,24 778,64 29,899

14 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio

COMMITTENTE: AP Ancona
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11.01.001.00 per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB,
1 HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono

compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature;
le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 360 B.

SOMMANO kg 2´539,68 2,70 6´857,14 3´164,57 46,150

15 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per
13.15.024* linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate
.009 a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione,

impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa vigente,
giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi
speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono
escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 110 x 15,2.

SOMMANO m 117,00 28,67 3´354,39 1´323,27 39,449

16 Tubazioni calibrate in acciaio inox AISI 316L. Tubazioni calibrate in acciaio
14.01.016* inox AISI 316L conformi alla normativa vigente, complete di raccordi a
.009 pressare per la realizzazione di impianti di adduzione acqua potabile ad uso

umano. Fornite in verghe da 5 metri, protette alle estremità con tappi in plastica,
con superfici interne ed esterne di metallo nudo e liscio perfettamente
scordonate, senza vaiolature e senza alcuna presenza di sostanze che possano
generare fenomeni di corrosione o essere dannose alla salute umana. Sono
escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 89 x 2,0

SOMMANO m 6,00 95,19 571,14 48,66 8,520

17 Idrante UNI 45 o UNI 70 completo di volantino, tappo e catenella. Il tutto
16.01.009.00 fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
3 Attacco 2" 1/2 maschio.

SOMMANO cad 5,00 55,78 278,90 38,71 13,880

18 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.009* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
.003 caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41

(tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160

SOMMANO m 170,50 18,22 3´106,51 1´079,27 34,742

19 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN4 corrugato in barre. Fornitura e
18.07.019* posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e
.005 corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidità 4 KN/m², conforme alla

normativa vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni
costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte. Diametro esterno 400 mm

SOMMANO m 72,00 41,06 2´956,32 718,43 24,302

20 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a vite interna in ghisa a
18.08.049* corpo piatto per condotte d'acqua rispondente alle norme vigenti. Tenuta
.003 primaria ottenuta per compressione elastica fra un cuneo gommato a profilo

curvilineo con sezione ad 'X' ed una sede a generatrici rettilinee. Tenuta della
testata mediante collegamento privo di bulloneria o con bulloneria protetta da
corrosione con materiale sigillante. Tenuta secondaria sull'albero mediante
pacchetto di o-rings in alloggiamento di nylon sostituibile in esercizio con
valvola aperta. Corpo, cappello e nucleo dell'otturatore in ghisa sferoidale;
albero e bulloneria (se presente) in acciaio inox AISI 316; madrevite in bronzo
alluminoso; verniciatura epossidica interna ed esterna spessore 150 micron
posata elettrostaticamente; flange dimensionate e forate secondo normativa
vigente; ad asse nudo. Diametro nominale DN 80

SOMMANO cad 5,00 191,28 956,40 156,70 16,384

21 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a vite interna in ghisa a

COMMITTENTE: AP Ancona
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18.08.049* corpo piatto per condotte d'acqua rispondente alle norme vigenti. Tenuta
.004 primaria ottenuta per compressione elastica fra un cuneo gommato a profilo

curvilineo con sezione ad 'X' ed una sede a generatrici rettilinee. Tenuta della
testata mediante collegamento privo di bulloneria o con bulloneria protetta da
corrosione con materiale sigillante. Tenuta secondaria sull'albero mediante
pacchetto di o-rings in alloggiamento di nylon sostituibile in esercizio con
valvola aperta. Corpo, cappello e nucleo dell'otturatore in ghisa sferoidale;
albero e bulloneria (se presente) in acciaio inox AISI 316; madrevite in bronzo
alluminoso; verniciatura epossidica interna ed esterna spessore 150 micron
posata elettrostaticamente; flange dimensionate e forate secondo normativa
vigente; ad asse nudo. Diametro nominale DN 100

SOMMANO cad 2,00 216,29 432,58 67,98 15,715

22 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto
18.09.003* in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
.003 delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e

funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50

SOMMANO cad 1,00 72,80 72,80 21,93 30,124

23 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto
18.09.003* in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
.004 delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e

funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50

SOMMANO cad 1,00 84,14 84,14 25,59 30,414

24 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto
18.09.003* in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
.005 delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e

funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80

SOMMANO cad 6,00 151,35 908,10 219,36 24,156

25 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con
18.09.010* resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme

vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e
costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di
fissaggio e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta resistenza alloggiata su
apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di
appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura
accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 200,00 3,39 678,00 44,00 6,490

26 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme
18.09.013* vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie
.002 necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle

norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400

SOMMANO kg 725,00 3,18 2´305,50 159,50 6,918

27 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle
18.09.014.00 normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo
2 d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di

sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi:
le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t
40.

SOMMANO kg 120,00 3,55 426,00 0,00

28 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della
19.03.001 pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita,

eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua
di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio
singolo.

SOMMANO m 194,00 5,82 1´129,08 966,71 85,620

29 Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m. Scavo di fondazione a
19.04.001* sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con

COMMITTENTE: AP Ancona
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battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 m³; escluse le rocce tenere o
le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 m³, nonché le murature a calce o
cemento. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino alla
profondità di m 2,00 sotto il piano di sbancamento.

SOMMANO m³ 105,70 13,51 1´428,00 649,00 45,448

30 Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pali trivellati a grande
19.05.002.00 diametro eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
3 prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo Rck non inferiore a 25

MPa, compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque
natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, solo esclusa
la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti non estraibili dal
foro. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione
del tuboforma fino alla profondità a richiesta ed il ritiro graduale dello stesso
durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere della eventuale presenza di
armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di idonea controcamicia di
lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di
calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con
la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura per l'eventuale
controcamicia di lamierino da pagarsi con il relativo prezzo di elenco; per
perforazione eseguita con impiego di tuboforma; per ogni m. di palo, misurato
secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. Come voce precedente. Diametro
mm. 1200

SOMMANO m 402,00 219,37 88´186,74 6´367,08 7,220

31 Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pali trivellati a grande
19.05.002.00 diametro eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
4 prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo Rck non inferiore a 25

MPa, compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque
natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, solo esclusa
la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti non estraibili dal
foro. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione
del tuboforma fino alla profondità a richiesta ed il ritiro graduale dello stesso
durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere della eventuale presenza di
armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di idonea controcamicia di
lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di
calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con
la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura per l'eventuale
controcamicia di lamierino da pagarsi con il relativo prezzo di elenco; per
perforazione eseguita con impiego di tuboforma; per ogni m. di palo, misurato
secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. Come voce precedente. Diametro
mm. 1500

SOMMANO m 1´163,00 295,42 343´573,46 18´552,97 5,400

32 Sovrapprezzo ai pali a grande diametro per ammorsamento in roccia.
19.05.004.00 Sovrapprezzo ai prezzi di pali trivellati a grande diametro per scavo in roccia
3 dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per

attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli, esplosivi,
frese anche puntuali, cementi espansivi, ecc. e per ogni m. di effettivo
ammorsamento eccedente il primo tratto pari al diametro. Diametro mm. 1200

SOMMANO m 162,00 147,96 23´969,52 1´730,60 7,220

33 Sovrapprezzo ai pali a grande diametro per ammorsamento in roccia.
19.05.004.00 Sovrapprezzo ai prezzi di pali trivellati a grande diametro per scavo in roccia
4 dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per

attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli, esplosivi,
frese anche puntuali, cementi espansivi, ecc. e per ogni m. di effettivo
ammorsamento eccedente il primo tratto pari al diametro. Diametro mm. 1500

SOMMANO m 550,00 203,09 111´699,50 6´031,77 5,400

34 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi.
19.07.001 Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato

ordinario e precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea. Compresa altresì disarmo,

COMMITTENTE: AP Ancona
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sfrido, chiodatura etc.
SOMMANO m² 3´396,14 20,55 69´790,69 43´954,17 62,980

35 Sovrapprezzo ai tondini di acciaio per zincatura a caldo. Sovrapprezzo ai prezzi
19.08.013 di tondino di acciaio in barre tonde per cementi armati o cementi armati

precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura minima
compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina,
compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. ( Percentuale 10 % )

SOMMANO 441´480,16 0,10 44´148,01 0,00

36 Giunto di dilatazionein barre di gomma armata. Giunto di dilatazione ed
19.10.013.00 impermeabilità adatto per assorbire in modo elastico scorrimenti longitudinali
2 degli impalcati tra mm 50 ed 800, nonché rotazioni e movimenti tra le testate

delle solette sia in senso verticale che laterale, eseguito con moduli piastra in
gomma armata secondo normativa vigente. Il giunto sarà così costituito: sistema
di ancoraggio con zanche, tirafondi e viti di opportune dimensioni nonché
dispositivi di guida per impedire che il giunto si sollevi dal piano di appoggio;
moduli a piastra di gomma armata, completi di elementi in gomma a soffietto,
da assemblare in opera, dimensionati per garantire lo scorrimento longitudinale
previsto; scossalina di acciaio inox a garanzia di impermeabilità; sistema di
drenaggio acque di sottopavimentazione realizzato mediante profilat ad L in
acciaio inox; masselli di raccordo con la pavimentazione bituminosa in malta
reoplastica fibrorinforzata; lamiere di acciaio inox sagomate per il rivestimento
della parte terminale delle testate contigue al fine di ottenere delle superfici di
scorrimento inalterabili. Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture
necessarie. Per scorrimento fino a mm 100

SOMMANO B 101,00 1´228,99 124´127,99 39´720,96 32,000

37 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
19.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con
.001 legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo

di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione
con acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30
71 100 100
30 70 – 100 100
15 50 – 80 70 – 100
10 30 – 70 50 – 85
5 23 – 55 35 – 65
2 15 – 40 25 – 50
0,4 8 – 25 15 – 30
0,07 2 - 15 5 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di
argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova
AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in
base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle
prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante
al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed
un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR
saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo
spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere
il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0 - 25

SOMMANO m³ 199,00 39,81 7´922,19 696,50 8,792

38 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto
19.13.002 cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,

cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni
delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla
superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1
per mq, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali,
prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le

COMMITTENTE: AP Ancona
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modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.
SOMMANO m³ 7,20 53,50 385,20 5,43 1,410

39 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
2 confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle

norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq con leggera
granigliatura successiva. Compreso: a fornitura di ogni materiale e lavorazione,
segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito,
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/
20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al mqxcm
dopo la stesa.
Prezzo desunto per assimilazione alla Tariffa 19.13.004.002 del Tariffario OO.
PP. Regione Marche 2012

SOMMANO m²xcm 16´290,00 2,11 34´371,90 7´159,66 20,830

40 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
4 confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle

norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq con leggera
granigliatura successiva. Compreso: a fornitura di ogni materiale e lavorazione,
segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito,
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/
25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al mqxcm
dopo la stesa.

SOMMANO m²xcm 522,00 2,00 1´044,00 217,46 20,830

41 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
2 pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale

di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con
materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità
indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60%
(ECR) nella misura di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da
prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat.
- Misurato al mqxcm dopo la stesa.

SOMMANO m²xcm 9´218,00 2,29 21´109,22 5´382,86 25,500

42 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di
19.13.011.00 strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
1 macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm,

compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e
quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la
pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

SOMMANO m²xcm 13´692,00 0,70 9´584,40 2´053,94 21,430

43 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di
19.13.011.00 strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
2 macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm,

compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e
quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la
pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più

SOMMANO m²xcm 23´472,00 0,58 13´613,76 3´889,45 28,570

44 Lastricato con basoli di I classe di pietra arenaria o simile rispondente ai
C01091.b seguenti requisiti: - coefficiente di usura al tribometro minore di 5; - coefficiente

di assorbimento acqua minore del 5%; - resistenza alla flessione maggiore a
kgxcmq 100; - resistenza all'urto maggiore o uguale a kgxm 0,25. I basoli
devono essere scelti, lavorati a bocciarda sulla faccia ed a scalpello negli assetti
secondo le norme d'arte, forniti e posti in opera con malta, questa compensata a

COMMITTENTE: AP Ancona
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parte, oppure a secco su letto di sabbia dell'altezza di cm 10, questa compresa. È
compreso l'eventuale spianamento del fondo stradale e la boiacca di cemento
(beverone) per la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. di spessore cm 14. Prezziario Cratere Centro
Italia 2018

SOMMANO m² 92,00 181,00 16´652,00 4´599,94 27,624

45 Lastricato di basoli vecchi, rilavorati solo negli assetti secondo le norme d'arte,
C01096 rimessi in opera con malta, questa compensata a parte, oppure a secco su letto di

sabbia dell'altezza di cm 10, questa compresa. È compreso l'eventuale
spianamento del fondo stradale e la boiacca di cemento (beverone) per la
suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. È esclusa la rimozione dei basoli. Prezziario Cratere Centro Italia 2018

SOMMANO m² 58,00 45,20 2´621,60 725,00 27,655

46 Rimozione di lastricati con basoli. Sono compresi: la rimozione dei basoli con
C01098 l'accortezza necessaria al fine di non renderli inutilizzabili; l'accatastamento

all'interno del cantiere; la pulizia e la preparazione per il rimontaggio. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 103,00 18,00 1´854,00 638,60 34,444

47 Compenso per l'impiego di malta cementizia per la posa in opera di lastricati
C01099 con basoli vecchi e nuovi di qualunque classe, compresa la boiacca di cemento

(beverone) per la suggellatura dei giunti.Prezziario Cratere Centro Italia
SOMMANO m² 103,00 6,80 700,40 242,05 34,559

48 Fornitura e posa in opera di parabori cilindici tipo "Fender Care" (De=1000mm;
N.P.01 Di=500 mm; L=2000 mm) comprensivi di elementi di fissaggio e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 7,00 6´377,99 44´645,93 2´675,68 5,993

49 Collocamento in opera di elementi prefabbricati, secondo le quote che saranno
N.P.02 indicater dalla D.L., con impiego di idonei mezzi, compreso il trasporto degli

elementi dal cantiere al luogo di impiego, compreso ogni fornitura di mezzi e
personale ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Collocamenti in opera eseguito con mezzi marittimi. Varo di
elementi prefabbricati di qualsiasi forma e dimensione.

SOMMANO cad 215,00 587,12 126´230,80 15´013,45 11,894

50 Fornitura e posa in opera di parabori continui tipo "Estruded DD-Fender" (500
N.P.03 x 500  x L=3400 mm), comprensivi di elementi di fissaggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 34,00 1´068,11 36´315,74 1´590,86 4,381

51 Contatore d'acqua fredda del tipo a lettura diretta, con turbina e quadrante
N.P.04 sommerso, allacciato alla rete idrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito e funzionante. Con attacchi flangiati DN80
SOMMANO cad 5,00 950,32 4´751,60 721,60 15,186

52 Formazione di derivazione da linea idrica costituita da pezzo speciale a TEE
N.P.05 (DN 110/110/110) del tipo a saldare di testa o a manicotto. Incluso tronchetto

di derivazione, flange terminale PN16, bulloneria e guarnizioni, taglio di
tubazione ed ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 346,69 693,38 288,64 41,628

Formazione di derivazione da linea idrica costituita da pezzo speciale a TEE (DN 110/80/110) del tipo a saldare di testa o a manicotto. Incluso tronchetto di derivazione, flange terminale PN16, Bulloneria e guarnizioni, taglio di tubazione ed ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

53 Formazione di derivazione da linea idrica costituita da pezzo speciale a TEE 
N.P.06 (DN 110/80/110) del tipo a saldare di testa o a manicotto. Incluso tronchetto di 

derivazione, flange terminale PN16, Bulloneria e guarnizioni, taglio di 
tubazione ed ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 5,00 341,88 1´709,40 721,60 42,214

54 Compenso aggiuntivo per l'esecuzione dei pali 1500mm con mezzi marittimi.
N.P.07 SOMMANO m 1´163,00 135,23 157´272,49 19´250,15 12,240

55 Compenso aggiuntivo per l'esecuzione dei pali 1200mm con mezzi marittimi.
N.P.08 SOMMANO m 444,00 102,54 45´527,76 5´572,60 12,240

56 Rimozione di bitte in ghisa o manufatti assimilabili, compreso lo svellimento di
N.P.09 tiranti e piastre di ancoraggio, le opere murarie di dissiggellatura, la pulizia

nonché il trasporto a deposito nell'ambito del cantiere nei siti indicati dalla DL
del materiale utilizzabile, ed a rifiuto entro 10 km sulla terra ferma con qualsiasi
mezzo in discariche autorizzate del materiale inutilizzabile.

SOMMANO kg 6´000,00 0,30 1´800,00 1´020,00 56,667
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57 Fornitura e posa in opera di bitte in ghisa sferoidale posizionate secondo disegno
N.P.10 di progetto, compreso basamento in cls gettato in opera, sistema di fissaggio e

trasporto. Da 100 t
SOMMANO cad 8,00 4´281,52 34´252,16 4´145,92 12,104

58 Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni di ormeggio,
N.P.11 scalette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e posti in opera,

comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le piastre,
la filettatura, la bullonatura con bulloni di acciaio inox dello stesso tipo
qualsiasi classe o saldatura, i tirafondi, i dispositivi di ancoraggio da inghisare
nei getti di cls, ed ogni altro onere e magistero: c) in acciaio inox AISI 316L.

SOMMANO kg 285,00 18,98 5´409,30 644,79 11,920

59 Sovrapprezzo per connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie
N.P.18 mediante iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a foro di

iniezione per una lunghezza massima di 50÷60 cm Sovrapprezzo per
connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie

SOMMANO cad 70,00 17,74 1´241,80 763,00 61,443

60 Rimozione di parabordo in legno o gomma di qualsiasi forma e dimensione
N.P.19 (lunghezza fino a 3 m), compreso lo svellimento degli apparecchi di tenuta e

sospensione, il taglio di catene, il prelevamento ed ogni altro onere e magistero
per dare l'operazione compiuta.

SOMMANO cad 34,00 148,48 5´048,32 3´512,54 69,578

61 Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di
N.P.20 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm., posti in opera su intonaco

rustico, incluso, di malta bastarda compreso l'allettamento con malta di cemento
tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta,
la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali da
4x5.5x25 cotto grezzo

SOMMANO m² 102,00 37,09 3´783,18 797,64 21,084

62 Sovrapprezzo al conglomerato cementizio Rck 25 MPa per strutture armate di
N.P.21 fondazione  per ottenere classe di esposizione XS3.

SOMMANO m³ 2´509,69 40,01 100´412,70 7´390,37 7,360

63 Esecuzione di demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che
N.P.22 nelle stazioni, su passaggi a livello, passatoie a raso e travate metalliche;

compreso la sguarnitura della massicciata, lo smontaggio e la rimozione degli
argani del binario e delle controrotaie e la regolazione superficiale della sede
mediante colmatura dei vani della massicciata. Rotaie di peso inferiore a 46 kg/
m

SOMMANO m 26,00 10,27 267,02 140,66 52,678

64 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15
N.P.23 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura

e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale
rinfianco attorno alle tubazioni; per m³ di sabbia

SOMMANO m³ 54,55 29,07 1´585,77 146,19 9,219

65 Fornitura e posa in opera di piastra in acciaio, di dimensioni 15 m x (4+0.25) m
N.P.24 = 63.75 mq, con spessore di 10 mm e peso di 5004 kg, fissata con barre ad

aderenza migliorata phi 18 di lunghezza L= 30 cm, inghisate nella
sovrastruttura con malta cementizia espansiva e saldate in testa alla piastra
d'acciaio. Posta sul prolungamento di 5 m della banchina 11.

SOMMANO cadauno 1,00 5´706,99 5´706,99 1´168,32 20,472

66 "Noleggio di barriere antinquinamento di altezza non inferiore a 1,50 m, per un
N.P.25 periodo di mesi due (le barriere dovranno essere accettate preventivamente dalla

D.L.). Nel prezzo si intendono comprese e compensate: tutte le operazioni di
trasporto, montaggio e smontaggio (tempo stimato 15 gg); la messa in opera nei
siti e posizioni indicate dalla D.L.; tutti gli spostamenti in mare richiesti o
necessari durante il periodo; tutti gli eventuali smontaggi e accatastamento
temporaneo a terra nei siti indicati dalla D.L.; l'installazione di tutti i corpi
morti, gavitelli e apparati di segnalazione terrestri e/o marittimi; l'utilizzo e la
disponibilità continua (per il periodo in cui le barriere sono in acqua) di idoneo
natante; tutto il personale necessario; i mezzi necessari alla movimentazione
delle barriere; le attrezzature e magisteri necessari alla perfetta riuscita dei
lavori"

SOMMANO m 200,00 38,63 7´726,00 792,00 10,251

COMMITTENTE: AP Ancona

A   R I P O R T A R E 2´603´385,82 674´508,33
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´603´385,82 674´508,33

67 "Noleggio, per ogni ulteriore mese dopo i primi due, di barriere
N.P.26 antinquinamento di altezza non inferiore a 1,50 m. Nel prezzo si intendono

comprese e compensate: la messa in opera nei siti e posizioni indicate dalla
D.L.; tutti gli spostamenti in mare richiesti o necessari durante il periodo; tutti
gli eventuali smontaggi e accatastamento temporaneo a terra nei siti indicati
dalla D.L.; l'installazione di tutti i corpi morti, gavitelli e apparati di
segnalazione terrestri e/o marittimi; l'utilizzo e la disponibilità continua (per il
periodo in cui le barriere sono in acqua) di idoneo natante; tutto il personale
necessario; i mezzi necessari alla movimentazione delle barriere; le attrezzature
e magisteri necessari alla perfetta riuscita dei lavori"

SOMMANO m 400,00 15,45 6´180,00 420,00 6,796

68 Fornitura e posa in opera di camicia a perdere in acciaio Fe 360 realizzata con
N.P.27 lamiera calandrata elicoidalmente ed assemblata con saldatura continua,

costruita, fornita e posta in opera in conformità alle norme CNR 10011, dello
spessore idoneo per pali trivellati, compreso e compensato ogni onere per il
trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, il rinforzo in testa tubo per
la presa del vibratore ed il rinforzo del terminale da infiggere con smusso a 45°,
la posa in opera, le necessarie saldature, i tagli e gli aggiustamenti in
corrispondenza del plinto ed ogni altro accorgimento per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO kg 317´033,46 2,40 760´880,30 107´791,38 14,167

Parziale LAVORI A CORPO euro 3´370´446,12 782´719,71 23,223

T O T A L E   euro 3´370´446,12 782´719,71 23,223

COMMITTENTE: AP Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Banchina 13 2´663´575,74 620´794,29 23,307
  002 Banchina 12 669´457,94 150´131,85 22,426
  003 Impianti 37´412,44 10´835,40 28,962

Totale SUPER CATEGORIE euro 3´370´446,12 782´719,71 23,223

COMMITTENTE: AP Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 3´370´446,12 782´719,71 23,223

C:001 Banchina 13 euro 2´663´575,74 621´615,01 23,338

C:001.002      Demolizioni e ricostruzioni euro 113´315,42 34´036,12 30,037

C:001.002.001           Demolizioni euro 7´214,70 4´628,29 64,151
C:001.002.002           Lavorazioni sulla trave di testa delle palancole euro 10´203,80 6´622,43 64,902
C:001.002.003           Ricostruzione del bordo banchina euro 14´871,77 4´088,44 27,491
C:001.002.004           Sistemazione del ciglio banchina in pietra calcarea euro 12´567,00 3´570,87 28,415
C:001.002.005           Ripristino della pavimentazione euro 68´458,15 15´126,09 22,095

C:001.003      Realizzazione dei pali euro 1´587´769,02 282´467,96 17,790
C:001.004      Realizzazione e posa in opera dei pulvini euro 110´961,65 34´329,55 30,938
C:001.005      Realizzazione e posa in opera delle travi di impalcato euro 215´867,41 79´487,98 36,823
C:001.006      Realizzazione dei nodi palo-travi euro 22´346,14 7´139,27 31,949
C:001.007      Posa in opera delle predalle euro 147´868,96 53´936,04 36,476
C:001.008      Realizzazione della soletta euro 288´583,94 95´953,61 33,250
C:001.010      Realizzazione pavimentazione impalcato euro 81´719,06 24´962,47 30,547
C:001.011      Arredi di banchina euro 95´144,14 9´302,01 9,777

C:002 Banchina 12 euro 669´457,94 150´360,98 22,460

C:002.002      Demolizioni e ricostruzioni euro 40´414,62 16´993,76 42,049

C:002.002.001           Demolizioni euro 8´941,31 5´735,93 64,151
C:002.002.002           Lavorazioni sulla trave di testa delle palancole euro 7´189,14 4´542,80 63,190
C:002.002.003           Ricostruzione del bordo banchina euro 11´974,60 3´405,95 28,443
C:002.002.004           Sistemazione del ciglio banchina in pietra calcarea euro 9´261,00 2´634,72 28,450
C:002.002.005           Ripristino della pavimentazione euro 3´048,57 674,36 22,121

C:002.003      Realizzazione dei pali euro 463´652,99 92´444,30 19,938
C:002.004      Realizzazione e posa in opera dei pulvini euro 22´784,13 5´681,47 24,936
C:002.007      Posa in opera delle predalle euro 16´143,49 5´186,76 32,129
C:002.008      Realizzazione della soletta euro 30´212,83 5´757,70 19,057
C:002.009      Fornitura e posa in opera di piastra in acciaio euro 6´948,79 1´931,32 27,794
C:002.010      Realizzazione pavimentazione impalcato euro 56´973,78 18´077,89 31,730
C:002.011      Arredi di banchina euro 32´327,31 4´287,78 13,264

C:003 Impianti euro 37´412,44 10´743,72 28,717

C:003.012      Impianto di scarico acque meteoriche euro 17´996,55 5´901,83 32,794
C:003.013      Impianto idrico euro 19´415,89 4´841,89 24,938

TOTALE  euro 3´370´446,12 782´719,71 23,223

     Data, __________

COMMITTENTE: AP Ancona

A   R I P O R T A R E 


