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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
02.03.004*
.001

2
02.01.007*

3
02.01.008*

LAVORI A CORPO

Banchina 13 (SpCat 1)
Demolizioni ericostruzioni (Cat 2)
Demolizioni (ShCat 1)

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o
parziale di calcestruzzo armato di qualsias forma o spessore.
Sono compres: I'impiego di mezzi d'opera adeguati allamole
ddle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautelal
e a picooli tratti, delle gtrutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte del fabbricati da non demolire. Sono
compres: I'onere per il calo in basso, la movimentazione)
ndl’ambito dd cantiere del materiali provenienti dalle
demoalizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computars a parte le eventuali opere di protezione)
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
I'uso di mezzo meccanico.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni ericostruzioni

ShCat 1 - Demolizioni

Tratto 1 (Sez. A-A Tav. OM-13)

Tratto 2 (Sez. B-B Tav. OM-13)

Tratto 3 (Sez. D-D Tav. OM-13)

SOMMANO m?

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a|
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto piu vicino del cantiere fino ala discarica o sto
autorizzato, del materiale proveniente da scavo 0
demoalizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del carico
e scarico del materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni
ed ogni spesa relativa a pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computars a pate gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

ShCat 1 - Demolizioni

Trasporto e conferimento a discarica autorizzata
comprensivo degli oneri di smaltimento

(s ipotizza un incremento di volume del 30%)

Vedi vocen® 1 [m? 67.40]

SOMMANO m?

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a|
discarica 0 sto autorizzato a distanza di otre 15 km.,,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto piu vicino del cantiere fino ala discarica o sito
autorizzato. |1 prezzo del trasporto € comprensivo del carico €
scarico del materiali dai mezz di trasporto, |e assicurazioni
ed ogni spesa relativa a pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computars a pate gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica. Per m?® di materiale per
ogni 10 chilometri oltrei primi 15.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 1 - Demoalizioni

Maggior onere per raggiungeere le discariche ubicatefino a
di 45 km dal cantiere

Vedi vocen® 2 [m? 87.62)

SOMMANO m3x10km

1,30

3,00

23,00
22,50
11,00

0,670
1,552
1,552

15,41
34,92
17,07

67,40

87,62

87,62

262,86

262,86

91,95

2,31

3,10

6'197,43

202,40

814,87

A RIPORTARE

7°214,70

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7°214,70

4
04.04.002*
.001

5
04.02.001*
.001

6
04.05.006*

Lavorazioni sullatrave di testa delle palancole (SbCat
2

ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO. Agortazione in
profondita del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle
zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici
pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone poco resgtenti fino a raggiungimento delo
srato del cls con caratteristiche di buona solidita ed
omogeneita e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successvi
trattamenti e/o getti. Sono compresi: I'accantonamento dei
materiali di risulta nell'ambito del centiere. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito con idroscarifica e/o sabbiatura

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

ShCat 2 - Lavorazioni sullatrave di testa delle palancole
Tratto 1 spessore 4cm

Tratto 2 spessore 4cm

Tratto 3 spessore 4cm

SOMMANO m?Z/cm

FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A RITIRO
COMPENSATO SU CLS. Fissaggi e ancoraggi di barre o
profilati di qualsas materiale su tutti i tipi di calcestruzzo
con le seguenti fas e metodologie pulizia del supporto €
perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio €
ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche dellal
malta: aderenza al calcestruzzo non inferiore a 3 Mpa a 28
gg., aderenza adla barra superiore a 28 Mpa, devate
res stenze meccaniche a compressione, resistenza al’ attacco
d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride)
carbonica; elevata impermeabilita all’ acqua e alle soluzioni
acquose aggressive e resstenza al gdo anche dla presenza di
sali disgelanti; assenza di particelle metaliche e di sostanze
generatrici di gas, assenza di cloruri; assenza di ritiro Sain
fase pladica che in fase indurita; resstenza agli urti,
al’usuraed ai carichi dinamici in genere. Esclus dal prezzo
le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo |4
perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per unal
quantitaminimadi cm. 20. Larghezza del foro finoamm. 35
SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 2 - Lavorazioni sullatrave di tesadelle palancole
Tratto 1 - N° 3 perforazioni di 50 cm ogni 40 cm per innesto
zanche

Tratto 2 - N° 2 perforazioni di 50 cm ogni 40 cm per innesto
zanche

Tratto 3 - N° 2 perforazioni di 50 cm ogni 40 cm per innesto
zanche

SOMMANO m

BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE
PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acciaio
inossdabile ad aderenza migliorata, AISI 304 o AlSI 316,
con carichi di snervamento e rottura atrazione pari
rispettivamente a 44 kg/mmq e 55 kg/mmq, fornite e postein
opera nelle perforazioni. Sono compresi: il taglio amisurg; 1)
posa in opera nella perforazione curando che le barre sano
posizionate come da progetto; i materiali occorrenti; le
attrezzature necessarie; 1o dfrido. E' esclusa la perforazione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 2 - Lavorazioni sullatrave di tetadelle palancole

4,00
4,00
4,00

57,00
53,00

27,00

23,00
21,50
11,00

0,50
0,50

0,50

2,500
2,206
2,206

3,000
2,000

2,000

230,00
189,72
97,06

516,78

85,50
53,00
27,00

165,50

7,48

30,43

3'865,51

5036,17

A RIPORTARE

16'116,38

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16'116,38

7
03.03.011*

8
19.07.001

9
03.04.002*

Zanchedi fissaggioin acciaio INOX AlS| 316 L D=12 mm
L=40 cm

Tratto 1 - N° 3 zanche ogni 40 cm

Tratto 2 - N° 2 zanche ogni 40 cm

Tratto 3 - N° 2 zanche ogni 40 cm

SOMMANO kg

Ricostruzione del bordo banchina (SbhCat 3)

Clase di esposizione XS3 - corrosone indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli
pruzzi oppure ale maree (rapporto a/lcmax inferiore a 0,45)
- Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normatival
vigente, preconfezionato con aggregeti di varie pezzature atte
ad asscurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massmo dell'aggregato 32 mm e clase di
consstenza 4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dallal
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilital
ddl'autobetoniera per |o scarico, ogni altro onere e magistero
per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse)
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio dal
compensars con prezzi a parte. E' excluso l'onere de
controlli in corso dopera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

ShCat 3 - Ricostruzione del bordo banchina

Getto di livellamento e completamento banchina esistente -
Tratto 1

Getto di livellamento e completamento banchina esigtente -
Tratto 2

Getto di livellamento e completamento banchina esigtente -
Tratto 3

SOMMANO m#

Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati
cementizi. Casseforme, per drutture in  conglomerato
cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso,
piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
compree le gallerie artificdali a copertura rettilinea
Compresa altresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni e ricogtruzioni

SbCat 3 - Ricostruzione del bordo banchina

Cassero per getto di livellamento e completamento banchina
esgente - Tratto 1

Cassero per getto di livellamento e completamento banchina
esgente - Tratto 2

Cassero per getto di livellamento e completamento banchina
essente - Tratto 3

SOMMANO n?

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche|
come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compres: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le|
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trefila rispetto a  diametri  commerdiali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 €
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiedti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

ShCat 3 - Ricogtruzione del bordo banchina

Tratto 1 - Tratto 2 - Tratto 3 - | ncidenza armature 60 Kg/mc

171,00
106,00
54,00

23,00
21,50

11,00

23,00
21,50

11,00

45,239
45,239
45,239

2,200
1,760

1,760

0,008
0,008
0,008

0,760
0,820

0,820

61,89
38,36
19,54

119,79

17,48
17,63
9,02

44,13

50,60
37,84
19,36

107,80

10,87

174,00

20,55

1'302,12

7°678,62

2'215,29

A RIPORTARE

27°312,41

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

27°312,41

10
19.08.013

11
C01098

12
C01099

13
C01096

Vedi vocen® 7 [m? 44.13]

SOMMANO kg

Sovrapprezzo a tondini di acciaio per zincatura a caldo.
Sovrapprezzo ai prezzi di tondino di acciaio in barre tonde)
per cementi armati 0 cementi armati precompress, per 1al
protezione superficiale data con zincatura minima compresal
tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in
officina, compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. (
Percentuale 10 %)

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

ShCat 3 - Ricostruzione del bordo banchina

Zincatura a caldo armatura getto di livellamento e

compl etamento

Vedi voce n® 9 [kg 2 647.80]

SOMMANO

Sistemazione del ciglio banchinain pietra calcarea
(SbCat 4)

Rimozione di lagtricati con basoli. Sono compres: la]
rimozione dei basoli con I'accortezza necessariaal fine di non
renderli  inutilizzabili; I'accatastamento al'interno del
cantiere; la pulizia e la preparazione per il rimontaggio. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 4 - Sistemazione dd ciglio banchinain pietra cal carea
Rimozione elementi lapidel bordo banchina

SOMMANO nm?

Compenso per l'impiego di malta cementizia per la posa in
opera di lagtricati con basoli vecchi e nuovi di qualunque
classe, compresa la boiacca di cemento (beverone) per |3
suggd laturadel giunti.Prezziario Cratere Centro Italia
SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 4 - Sistemazione de ciglio banchinain pietra cal carea
Posain opera elementi |apidel su ciglio nuovo impal cato
(vedi voce12)

SOMMANO n?

Lastricato di basoli vecchi, rilavorati solo negli aswtti
secondo le norme darte, rimess in opera con malta, questa
compensata a parte, oppure a secco su letto di sabbial
ddl'altezza di cm 10, quesa compresa. E compreso
l'eventuae spianamento del fondo stradale e la boiacca di
cemento (beverone) per la suggellatura de giunti. E indltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E
exlusa la rimozione dei basoli. Prezziario Cratere Centro
Italia 2018

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 4 - Sigtemazione dd ciglio banchinain pietra cal carea
Posain opera elementi lapidel su ciglio nuovo impal cato
(blocchi procedentemente rimoss)

SOMMANO nm?

58,00

58,00

58,00

1,000

60,000

2'647,80

2'647,80

2'647,80

2'647,80

58,00

58,00

58,00

58,00

58,00

58,00

1,78

0,10

18,00

6,80

45,20

4'713,08

264,78

1°044,00

394,40

2'621,60

A RIPORTARE

36°350,27,

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

367350,27|

14
N.P.22

15
19.13.011.00
1

16
19.13.011.00
2

17
19.13.001*
.001

Ripristino della pavimentazione (SbCat 5)

Esecuzione di demalizione di binario corrente di qualsas
tipo da in linea che nelle stazioni, su passaggi a livello,
passatoie a raso e travate metalliche; compreso la sguarnitural
ddla massicciata, o smontaggio e la rimozione degli argani
dd binario e delle controrotaie e la regolazione superficiale)
ddla sede mediante colmatura dei vani della massicciata.
Rotaie di peso inferiorea 46 kg/m

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 5 - Riprigtino della pavimentazione

Rimozione binario

SOMMANO m

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresstura a freddo di drati di  pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina|
fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20
cm, compreso la rimozione parzide del materiale fresato, il
trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il
lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del
piano fresato. Per spessorefino acm 7,00

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni ericostruzioni

ShCat 5 - Ripristino della pavimentazione

Banchina es stente (esclusa fascia demoalita) - Fresatura
pavimentazione esistente per lo spessore di 7 cm

SOMMANO nxcm

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresstura a freddo di drati di  pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchinal
fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20
cm, compreso la rimozione parzide del materiale fresato, il
trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il
lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del
piano fresato. Per ogni cmin piu

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 5 - Riprigtino della pavimentazione

Banchina es stente (esclusa fascia demoalita) - Fresatura
pavimentazione esistente per i successvi 12 cm

SOMMANO nmxcm

Fondazione dradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente.  Fondazione  stradde  in  misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante)
naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguital
amezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore dellal
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche|
dd CSA. Sono compres: I'umidificazione con acqua, le|
successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Seiecrivdli e Setacd UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100

3070-100100

1550-8070—100

1030-7050-85

523 -5535-65

215-4025-50

0,48-2515-30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsas materia)
vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura del
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50

7,00

12,00

26,00

1884,000

1884,000

26,00

26,00

137188,00

137188,00

22°608,00

22'608,00

10,27 267,02

0,70 9'231,60

0,58 13'112,64

A RIPORTARE

58961,53

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

587961,53

18
19.13.004.00
2

19
19.13.005.00
2

dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dallal
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate|
ndla precedente tabella in base ale prescrizioni dellal
AASHO T88-57 dovranno poters applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso
ddle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. |1 passante al setaccio n. 200 non deve superare
i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plagtico non superiore a 4. La
miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50
%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
sratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere
il valore della densita massma AASHO modificata indicatal
ndle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, |a]
fornituradi ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio
ed in Sto e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione
avwvenuta. Tipo 0 - 25

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni ericostruzioni

ShCat 5 - Riprigtino della pavimentazione

Banchina es stente (esclusa fascia getto di completamento) -
Strato di base spessore 10 cm

SOMMANO m#

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia €
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme)
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sullal
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al
55% (ECR) ndla misura di Kg 0.700 per mq con leggeral
granigliatura successiva. Compreso: a fornitura di  ogni
materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio
dd traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte.
Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V°
Cat. Misurato al mgxem dopo lastesa.

Prezzo desunto per assimilazione alla Tariffa 19.13.004.002
dd Tariffario OO. PP. Regione Marche 2012

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 5 - Riprigtino della pavimentazione

Banchina es stente (esclusa fascia getto compl etamento) -
Binder spessore 6 cm

Banchina es stente (sopra getto di completamento) - Binder
Fesore3 cm

SOMMANO nxcm

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di
peso dd 30%, rispetto ala miscela totale, di pietrischetti €
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-
eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonel
impianti, con dosaggi e modalitd indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesal
aulla superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida a 60% (ECR) nellal
misura di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatural
successva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio dd traffico,

0,10

6,00

3,00

1918,000

1918,000

69,000

191,80

191,80

11°508,00

207,00

11°715,00

39,81

7°635,56

2,11 24°718,65|

A RIPORTARE

91°315,74

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

91°315,74]

20
19.05.002.00
4

21
19.05.004.00
4

22
N.P.21

prove di laboratorio ed in Sto, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15
mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni
ddlaD.L., inerti lapidel di I° Cat. - Misurato a mgxcm dopo
lastesa.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 5 - Riprigtino della pavimentazione

Banchina es stente (esclusa fascia getto di completamento) -
Strato di usurain conglomerato bituminoso spessore 3 cm
Banchina es stente (sopra getto di completamento) - Strato di
usura in conglomerato bituminoso spessore 2 cm

SOMMANO nxcm

Realizzazione dei pali (Cat 3)

Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pdli
trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a
percussione 0 rotopercussione secondo le prescrizioni dellal
D.L. con fusto formato da calcestruzzo Rck non inferiore a
25 MPa, compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in
terreni di qualunque natura e consstenza, asciutti o bagnati,
anche in presenza d'acqua, solo esclusa la roccia da mina, i
materiali assmilabili ad essa ed i trovanti non etraibili dal
foro. Nel prezzi sono compres e compensati gli oneri per
l'eventuale infissone del tuboforma fino ala profondita al
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante 1a|
realizzazione del fusto, compreso l'onere della eventuale
presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in
opera di idonea controcamicia di lamierino per il
contenimento del getto nella parte in acqua, compresa |a|
sgemazione ddle tete dei pali, l'onere di eventudi
sovragpessori di scavo e di calcestruzzo Sa alla base che
lungo il fusto del pao, le prove di carico ed ogni altro onere,
noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusone del ferro di armatura e ddla solal
fornitura per l'eventuale controcamicia di lamierino da
pagars con il relativo prezzo di elenco; per perforazione
eseguita con impiego di tuboforma; per ogni m. di palo,
misurato secondo le prescrizioni ddle Norme Tecniche.
Come voce precedente. Diametro mm. 1500

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 3 - Redlizzazione de pali

Pali trivellati grande diametro 1500 - Esclusaroccia

Pali trivellati grande diametro 1500 - Esclusaroccia

SOMMANO m

Sovrapprezzo ai pai a grande diametro per ammorsamento
in roccia. Sovrapprezzo ai prezzi di pali trivellati a grande|
diametro per scavo in roccia dura da mina o materiali
assmilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per
attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di
scalpelli, esplosivi, frese anche puntuali, cementi espansivi,
ecc. e per ogni m. di effettivo ammorsamento eccedente il
primo tratto pari a diametro. Diametro mm. 1500

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 3 - Redlizzazione dei pali

Sovrapprezzo per ammorsamento in roccia diametro 1500

SOMMANO m

Sovrapprezzo al conglomerato cementizio Rck 25 MPa per
drutture armate di fondazione per ottenere dase di
eposizione XS3.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 3 - Redlizzazione dei pali

Sovrapprezzo per ottenere classe di egposizione XS3

3,00

2,00

4,00
51,00

55,00

4,00

23,00
21,00

10,00

23,00

1918,000

69,000

5754,00
138,00

5892,00

1,767

92,00

1'071,00

1'163,00

550,00

550,00

162,56

2,29 13'492,68

295,42 343'573,46

203,09 111°699,50]

A RIPORTARE

162,56

560°081,38

COMMITTENTE: AP Ancona




pag. 9

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

162,56

560°081,38

23
N.P.27

24
03.04.002*

25
19.08.013

26
N.P.07

27
02.01.007*

Sovrapprezzo per ottenere classe di esposizione XS3

SOMMANO m#

Fornitura e posa in opera di camicia a perdere in acciaio Fe
360 redlizzata con lamiera calandrata dicoidalmente ed
assemblata con saldatura continua, costruita, fornita e postal
in opera in conformita alle norme CNR 10011, dello
gpesore idoneo per pali trivellati, compreso e compensato
ogni onere per il tragporto, 1o scarico, la movimentazione in
cantiere, il rinforzo in testa tubo per la presa ddl vibratore ed
il rinforzo dd terminae da infiggere con smusso a 45°, |3
posa in opera, le necessarie saldature, i tagli e dli
aggiustamenti in corrigpondenza del plinto ed ogni altro
accorgimento per dareil lavoro finito aregola darte.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 3 - Redlizzazione de pali

Peso acciaio 7850 kg/m?, D=1500mm, s= 8mm, A=0.0379

e

Spessore 8 mm (7850x0.0379 = 297.516 kg/m)

Spessore 8 mm (7850x0.0379 = 297.516 kg/m)

SOMMANO kg

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche)
come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compres: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; I
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trefila rispetto a  diametri  commerdiali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 ¢
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiedti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SpCat 1 - Banchina 13

Cat 3 - Redlizzazione de pali

Incidenza armatura pali 73 kg/mc

Incidenza armatura pali 73 kg/mc

SOMMANO kg

Sovrapprezzo ai tondini di acciaio per zincatura a caldo.
Sovrapprezzo ai prezzi di tondino di acciaio in barre tonde)
per cementi armati 0 cementi armati precompress, per lal
protezione superficiale data con zincatura minima compresal
tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in
officina, compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. (
Percentuale 10 %)

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 3 - Redlizzazione de pali

Zincatura a caldo armatura pali

Vedi voce n° 24 [kg 150 016.53]

SOMMANO

Compenso aggiuntivo per I'esecuzione dei pali 1500mm con
mezzi marittimi.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 3 - Redlizzazione dei pali

SOMMANO m

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto piu vidno del cantiere fino ala discarica o Sto

51,00

4,00
51,00

4,00
51,00

4,00
51,00

21,00

16,15
14,65

23,00
21,00

23,00
21,00

1,767
1,767

1,767

297,516
297,516

73,000
73,000

1'892,46

2°055,02

197219,53

222'289,08

241°508,61

11'867,17

138'149,36

150'016,53

150°016,53

150°016,53

92,00

1°071,00

1163,00

40,01

2,40

1,78

0,10

135,23

82'221,35

579°620,66

267°029,42

15°001,65]

157°272,49

A RIPORTARE

1'661226,95

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'661226,95

28
02.01.008*

29
N.P.25

30
N.P.26

autorizzato, del materiale proveniente da scavo 0
demoalizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del carico
escarico del materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni
ed ogni spesa relativa a pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computars a pate gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 3 - Redlizzazione dei pali

Trasporto e conferimento a discarica autorizzata
comprensivo degli oneri di smaltimento

(s ipotizza un incremento di volumedel 30%) *(lung.=21-
7)*(H/peso=1,767*1,3)

SOMMANO m#

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per tragporto al
discarica 0 Sto autorizzato a distanza di oltre 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto pit vicino del cantiere fino ala discarica o sito
autorizzato. |1 prezzo del trasporto € comprensivo del carico €|
scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, |e assicurazioni
ed ogni spesa relativa a pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computars a pate gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica. Per m? di materiale per
ogni 10 chilometri oltrei primi 15.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 3 - Redlizzazione dei pali

Maggior onere per raggiungeere le discariche ubicatefino a
di 45 km dal cantiere

Vedi voce n® 27 [m3 1 768.69]

SOMMANO m3x10km

"Noleggio di barriere antinquinamento di altezza non
inferiore a 1,50 m, per un periodo di mes due (le barriere
dovranno essere accettate preventivamente dalla D.L.). Nel
prezzo s intendono comprese e compensate tutte le
operazioni di trasporto, montaggio e smontaggio (tempo
gtimato 15 gg); la messa in opera nei Sti e poszioni indicate
dalla D.L.; tutti gli spostamenti in mare richiesti 0 necessari
durante il periodo; tutti gli eventuali smontaggi €
accatastamento temporaneo a terra nel Sti indicati dallal
D.L.; lingtallazione di tutti i corpi morti, gavitelli e apparéti
di segnalazione terrestri €o marittimi; l'utilizzo e 14
disponibilita continua (per il periodoin cui le barriere sono in
acqua) di idoneo natante; tutto il personale necessario; i
mezzi necessari alla movimentazione delle barriere; le|
aftrezzature e magisteri necessari ala perfetta riuscita dei
lavori"

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 3 - Redlizzazione de pali

S ipctizza di installare una barriera da 200 m di lunghezza

SOMMANO m

"Noleggio, per ogni ulteriore mese dopo i primi due, di
barriere antinquinamento di altezza non inferiore a 1,50 m.
Nel prezzo s intendono comprese e compensate: la messain
opera ne dSti e poszioni indicate dalla D.L.; tutti gli
spostamenti in mare richiesti 0 necessari durante il periodo;
tutti gli eventuai smontaggi e accatastamento temporaneo a
terrane gti indicati dallaD.L.; l'installazione di tutti i corpi
morti, gavitdli e apparati di segnalazione terrestri e/o
marittimi; 1'utilizzo e la disponibilita continua (per il periodo
in cui le barriere sono in acqua) di idoneo natante tutto il
personale necessario; i mezzi necessari adla movimentazione)
ddle barriere; le attrezzature e magisteri necessari alal
perfetta riuscita dei lavori”

SpCat 1 - Banchina 13

55,00

3,00

14,00

200,00

2,297

1'768,69

1'768,69

5'306,07

5306,07

200,00

200,00

2,31 4085,67

3,10 16°448,82

38,63 7°726,00

A RIPORTARE

1689748744

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1689487 44

31
03.03.011*

32
19.07.001

33
N.P.02

34
11.01.001.00
1

Cat 3 - Redlizzazione dei pali
Maggior onere per ulterione n.1 mese, comeda
Cronoprogramma dei Lavori

SOMMANO m

Realizzazione e posain operadei pulvini (Cat 4)

Clase di esposizione XS3 - corrosone indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli
pruzzi oppure ale maree (rapporto a/lcmax inferiore a 0,45)
- Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normatival
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte
ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro masimo dell'aggregato 32 mm e clase di
consstenza 4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dallal
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilital
ddl'autobetoniera per |o scarico, ogni altro onere e magistero
per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse)
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio dal
compensars con prezzi a parte. E' excluso l'onere de
controlli in corso dopera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 4 - Redlizzazione e posain operade pulvini

Pulvino

SOMMANO m¢

Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati
cementizi. Casseforme, per drutture in  conglomerato
cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso,
piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
compree le gallerie artificdali a copertura rettilinea
Compresa atres disarmo, sfrido, chiodatura etc.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 4 - Realizzazione e posain operaded pulvini

cassei laterali (2.3 x4 =9.20 m)

casseroinferiore

SOMMANO m?

Collocamento in opera di elementi prefabbricati, secondo le|
quote che saranno indicater dallaD.L., conimpiego di idonei
mezzi, compreso il tragporto degli elementi da cantiere al
luogo di impiego, compreso ogni fornitura di mezzi €
personale ed ogni altro onere e magistero per dare I'operal
compiuta a perfetta regola d'arte. Collocamenti in operal
eseguito con mezzi marittimi. Varo di eementi prefabbricati
di qualsas forma e dimensione.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 4 - Redlizzazione e posain operade pulvini

Posain opera pulvini

SOMMANO cad

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici.
Manufatti in acciaio per travi e pilagtri in profilati laminati a|
caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e
pogti in opera in conformita alle norme CNR 10011. Sono
compres: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a
misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di
qualsas classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare |'opera finita. Sono esdusi i trattamenti
protettivi ele verniciature che verranno computati a parte. In
acdaio Fe 360 B.

SpCat 1 - Banchina 13

1,00

55,00

55,00
55,00

200,00

2,30

9,20
2,30

2,300

2,300

0,420

0,420

200,00

200,00

122,20

122,20

212,52
290,95

503,47

55,00

55,00

15,45

3°090,00

174,00 21°262,80]

20,55 10°346,31

587,12 327291,60

A RIPORTARE

1'756'478,15

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'756'478,15

35
03.04.002*

36
19.08.013

37
03.03.011*

Cat 4 - Redlizzazione e posain operade pulvini
Profilati interni ai pulvini

SOMMANO kg

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche)
come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compres: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trefila rispetto a  diametri  commerdiali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 €
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
SpCat 1 - Banchina 13

Cat 4 - Redlizzazione e posain operaded pulvini

Incidenza armatura pulvini 175 Kg/m?

Vedi voce n® 31 [m? 122.20]

SOMMANO kg

Sovrapprezzo ai tondini di acciaio per zincatura a caldo.
Sovrapprezzo ai prezzi di tondino di acciaio in barre tonde|
per cementi armati 0 cementi armati precompress, per la|
protezione superficiale data con zincatura minima compresal
tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in
officina, compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. (
Percentuale 10 %)

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 4 - Redlizzazione e posain operade pulvini

Zincatura a caldo armatura pulvini

Vedi voce n° 35 [kg 21 385.00]

SOMMANO

Realizzazione e posain operadelle travi di impalcato
(Cat 5)

Clase di esposizione XS3 - corrosone indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli
pruzzi oppure ale maree (rapporto a/lcmax inferiore a 0,45)
- Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normatival
vigente, preconfezionato con aggregeti di varie pezzature atte
ad asscurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massmo dell'aggregato 32 mm e clase di
consstenza 4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dallal
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilital
ddl'autobetoniera per |o scarico, ogni altro onere e magistero
per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse)
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio dal
compensars con prezzi a parte. E' excluso l'onere de
controlli in corso dopera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 5 - Redlizzazione e posain operaddletravi di impalcato

Travi T2 (Trasversale) - N°27
Travi T3 (Longitudinale) - N° 21
Travi T4 (Longitudinale) - N°3

Parzidle m?
Travi TS5 (Perimetrale) - N° 8
Al
A2
A3

Parzide m?
Travi T6 (Perimetrale) - N° 1

55,00

27,00
21,00
3,00

8,00
8,00
8,00

4,44

3,70
3,10
4,19

5,40
3,70
0,30

10,400

175,000

0,300
0,300
0,300

0,607
0,229
0,826

2'539,68

2'539,68

21'385,00

21°385,00

21°385,00

21°385,00

29,97
19,53
3,77

53,27
26,22
6,78
1,98

34,98

2,70

1,78

0,10

6'857,14

38°065,30,

2'138,50

A RIPORTARE

88,25

1'803'539,09

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 88,25 1'803'539,09
Al 1,00 7,59 0,607 4,61
A2 1,00 3,70 0,229 0,85
A3 1,00 0,30 0,826 0,25
Parziale m? 571
Travi T7 (Perimetrale) - N° 2
Al 2,00 4,92 0,607 5,97
A2 2,00 1,72 0,229 0,79
A3 2,00 0,30 0,826 0,50
Parzide m? 7,26
Travi T8 (Perimetrale) - N° 1
Al 1,00 0,20 9,825 1,97
A2 1,00 0,67 1,130 0,76
Parzide m? 2,73
Travi T9 (Perimetrale) - N° 2
Al 2,00 0,20 10,859 4,34
A2 2,00 0,67 0,960 1,29
A3 2,00 0,30 0,620 0,37
Parzide m? 6,00
Travi T10 (Perimetrale) - N° 1
Al 1,00 0,20 11,425 2,29
A2 1,00 0,67 1,130 0,76
A3 1,00 0,30 0,620 0,19
Parzide m? 3,24
Travi T11 (Perimetrale) - N° 1
Al 1,00 0,20 14,905 2,98
A2 1,00 0,67 1,460 0,98
A3 1,00 0,30 0,740 0,22
Parziale m? 4,18
Travi T12 (Perimetrale) - N° 2
Al 2,00 0,20 12,933 517
A2 2,00 0,67 1,080 1,45
A3 2,00 0,30 0,740 0,44
Parzide m? 7,06
Travi T13 (Perimetrale) - N° 1
Al 1,00 0,20 12,229 2,45
A2 1,00 0,67 0,910 0,61
A3 1,00 0,30 0,740 0,22
Parzide m? 3,28
Travi T14 (Perimetrale) - N° 1
Al 1,00 0,20 11,104 2,22
A2 1,00 0,67 0,744 0,50
A3 1,00 0,30 0,838 0,25
Parzide m? 2,97
Travi T15 (Perimetrale) - N° 1
Al 1,00 0,20 9,966 1,99
A2 1,00 0,67 1,478 0,99
Parzide m? 2,98
Travi T16 (Perimetrale) - N° 1
Al 1,00 6,25 0,607 3,79
A2 1,00 3,70 0,229 0,85
A3 1,00 0,30 0,826 0,25
Parziale m? 4,89
Travi T17 (Perimetrale) - N° 1
Al 1,00 6,74 0,607 4,09
A2 1,00 4,19 0,229 0,96
A3 1,00 0,30 0,826 0,25
Parzide m? 5,30
Travi T18 (Perimetrale) - N° 1
Al 1,00 5,65 0,607 343
A2 1,00 3,10 0,229 0,71
A3 1,00 0,30 0,826 0,25
A RIPORTARE 148,24 1'803'539,09

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 148,24 1'803539,09
Parzide m? 4,39
Travi T19 (Perimetrale) - N° 1
Al 1,00 5,89 0,607 3,58
A2 1,00 4,19 0,229 0,96
A3 1,00 0,30 0,826 0,25
Parzide m? 4,79
Travi T20 (Perimetrale) - N° 3
Al 3,00 4,80 0,607 8,74
A2 3,00 3,10 0,229 2,13
A3 3,00 0,30 0,826 0,74
Parziale m? 11,61
SOMMANO m? 164,64 174,00 28'647,36
38 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati
19.07.001 cementizi. Casseforme, per dgrutture in  conglomerato
cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso,
piane 0 con curvatura non inferiore @ 10 m di raggio,
comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea.
Compresa atres disarmo, sfrido, chiodatura etc.
SpCat 1 - Banchina 13
Cat 5 - Redlizzazione e posain operaddletravi di impalcato
Travi T2
Al 27,00 3,70 1,600 159,84
A2 27,00 0,50 0,600 2,000 16,20
Parziale m? 176,04
Travi T3
Al 21,00 3,10 1,600 104,16
A2 21,00 0,50 0,600 2,000 12,60
Parziale m? 116,76
Travi T4
Al 3,00 4,19 1,600 20,11
A2 3,00 0,50 0,600 2,000 1,80
Parziale m? 21,91
Travi TS
Al 8,00 33,286 266,29
Parziale n? 266,29
Travi T6
Al 1,00 42,008 42,01
Parzide m? 42,01
Travi T7
Al 2,00 26,856 53,71
Parzide m? 53,71
Travi T8
Al 1,00 30,590 30,59
Parziale m? 30,59
Travi T9
Al 2,00 33,468 66,94
Parziale m? 66,94
Travi T10
Al 1,00 36,046 36,05
Parziale m? 36,05
Travi T11
Al 1,00 46,273 46,27
Parziale m? 46,27
Travi T12
Al 2,00 39,043 78,09
Parziale m? 78,09
A RIPORTARE 934,66 1'832°186,45

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 934,66 1'832'186,45|
Travi T13
Al 1,00 36,185 36,19
Parziale m? 36,19
Travi T14
Al 1,00 33,224 33,22
Parziale m? 33,22
Travi T15
Al 1,00 33,738 33,74
Parziade m? 33,74
Travi T16
Al 1,00 36,671 36,67
Parziale m? 36,67
Travi T17
Al 1,00 39,741 39,74
Parzide m? 39,74
Travi T18
Al 1,00 32,913 32,91
Parzide m? 32,91
Travi T19
Al 1,00 36,356 36,36
Parzide m? 36,36
Travi T20
Al 3,00 29,527 88,58
Parzide m? 88,58
SOMMANO m? 1'272,07 20,55 26°141,04
39 Rivesimento di pareti esterne con ligtelli di laterizio delle
N.P.20 dimengoni di 2,5x5,5x25 c¢m, spessore non inferiore a 2,5
cm., posti in opera su intonaco rugtico, incluso, di maltal
bagtarda compreso I'dlettamento con malta di cemento tipo
32.5, la eventuale stuccatura e gilatura dei giunti con |3
medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernital
de ligelli ei pezzi speciai da 4x5.5x25 cotto grezzo
SpCat 1 - Banchina 13
Cat 5 - Redlizzazione e posain operaddletravi di impalcato
Rivestimento esterno travi di bordo T5-T6-T7-T16-T17-
T18-T19-T20 102,00 1,000 102,00
SOMMANO 102,00 37,09 3'783,18
40 Collocamento in opera di elementi prefabbricati, secondo le|
N.P.02 quote che saranno indicater dallaD.L ., conimpiego di idonei
mezzi, compreso il trasporto degli elementi dal cantiere al
luogo di impiego, compreso ogni fornitura di mezzi €
personale ed ogni altro onere e magistero per dare I'operal
compiuta a perfetta regola d'arte Collocamenti in operal
eseguito con mezzi marittimi. Varo di dementi prefabbricati
di qualsas forma e dimensione.
SpCat 1 - Banchina 13
Cat 5 - Redlizzazione e posain operaddletravi di impalcato
Travi 79,00
SOMMANO cad 79,00 587,12 46°382,48
41 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
03.04.002* |barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche
come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compres: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trefila rispetto a  diametri  commerdiali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 €
A RIPORTARE 1'9087493,15

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'908°493,15|
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiegti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
SpCat 1 - Banchina 13
Cat 5 - Redlizzazione e posain operaddletravi di impalcato
Travi T2 - Incedenza armatura 308 kg/mc 27,00 1,110{ 308,000 9°230,76
Travi T3 - Incedenza armatura 304 kg/mc 21,00 0,930, 304,000f 57937,12
Travi T4 - Incedenza armatura 282 kg/mc 3,00 1,257| 282,000 1°063,42
Travi T5 - Incedenza armatura 341 kg/mc 8,00 4,373| 341,000, 117929,54
Travi T6 - Incedenza armatura 318 kg/mc 1,00 5,710, 318,000 1'815,78
Travi T7 - Incedenza armatura 370 kg/mc 2,00 3,630 370,000f 2'686,20
Travi T8 - Incedenza armatura 445 kg/mc 1,00 2,730, 445,000 1'214,85
Travi T9 - Incedenza armatura 524 kg/mc 2,00 3,000 524,000f 3144,00
Travi T10 - Incedenza armatura 406 kg/mc 1,00 3,240, 406,000 1'315,44
Travi T11 - Incedenza armatura 480 kg/mc 1,00 4,180 480,000, 2°006,40
Travi T12 - Incedenza armatura 501 kg/mc 2,00 3,532| 501,000f 3539,06
Travi T13 - Incedenza armatura 498 kg/mc 1,00 3,280, 498,000 1'633,44
Travi T14 - Incedenza armatura 541 kg/mc 1,00 2,970, 541,000 1°606,77
Travi T15 - Incedenza armatura 483 kg/mc 1,00 2,980, 457,000 1°361,86
Travi T16 - Incedenza armatura 332 kg/mc 1,00 4,890, 332,000 1'623,48
Travi T17 - Incedenza armatura 328 kg/mc 1,00 5,300{ 328,000 1738,40
Travi T18 - Incedenza armatura 338 kg/mc 1,00 4,390/ 338,000 1°483,82
Travi T19 - Incedenza armatura 337 kg/mc 1,00 4,790 337,000 1'614,23
Travi T20 - Incedenza armatura 349 kg/mc 3,00 3,870/ 349,000f 4051,89
SOMMANO kg 58996,46 1,78 105°013,70|
42 Sovrapprezzo ai tondini di acciaio per zincatura a caldo.
19.08.013 Sovrapprezzo ai prezzi di tondino di acciaio in barre tonde|
per cementi armati 0 cementi armati precompress, per la|
protezione superficiale data con zincatura minima compresal
tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in
officina, compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. (
Percentuale 10 %)
SpCat 1 - Banchina 13
Cat 5 - Realizzazione e posain operaddletravi di impalcato
Zincatura a caldo armatura travi impal cato
Vedi voce n° 41 [kg 58 996.46] 58°996,46
SOMMANO 58'996,46 0,10 5899,65
Realizzazione dei nodi palo-travi (Cat 6)
43 Clase di esposizione XS3 - corrosone indotta dai cloruri
03.03.011* |presenti nell'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli
spruzzi oppure alle maree (rapporto a/lcmax inferiore a 0,45)
- Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normatival
vigente, preconfezionato con aggregeti di varie pezzature atte
ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e clase di
consstenza 4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dallal
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilitd)
ddl'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero
per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse)
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio dal
compensars con prezzi a parte. E' excluso l'onere de
controlli in corso dopera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni.
SpCat 1 - Banchina 13
Cat 6 - Redlizzazione de nodi palo-travi
Getto nodi pulvini interni 27,00 1,70 1,700 0,500 39,02
Getto nodi perimetrali 28,00 1,70 1,700 0,200 16,18
SOMMANO m? 55,20 174,00 9°604,80
a4 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati
19.07.001 cementizi. Casseforme, per drutture in  conglomerato
cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso,
piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
A RIPORTARE 2029°011,30,

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'029'011,30,

45
03.04.002*

46
19.08.013

47
03.03.011*

compree le gallerie artificdali a copertura rettilinea
Compresa atresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 6 - Redlizzazione de nodi palo-travi

Casseforme nodi

SOMMANO nm?

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche)
come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compres: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le)
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trefila rispetto a  diametri  commerdciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 €
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
SpCat 1 - Banchina 13

Cat 6 - Redlizzazione dei nodi pal o-travi

Incidenza armatura nodi interni 62 Kg/mc

Incidenza armatura nodi perimetrali 143 Kg/mc

SOMMANO kg

Sovrapprezzo ai tondini di acciaio per zincatura a caldo.
Sovrapprezzo ai prezzi di tondino di acciaio in barre tonde|
per cementi armati 0 cementi armati precompress, per la|
protezione superficiale data con zincatura minima compresal
tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in
officina, compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. (
Percentuale 10 %)

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 6 - Redlizzazione de nodi palo-travi

Zincatura a caldo armatura nodi

Vedi voce n° 45 [kg 4 733.24]

SOMMANO

Posa in opera delle predalle (Cat 7)

Clase di esposizione XS3 - corrosone indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli
pruzzi oppure ale maree (rapporto a/lcmax inferiore a 0,45)
- Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normatival
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte
ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e clase di
consstenza 4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dallal
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita)
ddl'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero
per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse)
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio dal
compensars con prezzi a parte. E' excluso l'onere de
controlli in corso dopera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 7 - Posain operadelle predalle

Predallesinterne

Predallesimpalcato - Tipo 2

Predallesimpalcato - Tipo 3

Predallesimpalcato - Tipo 4

Predallesimpalcato - Tipo 6

Predallesimpalcato - Tipo 7

Predallesimpalcato - Tipo 8

Parzide m?
Predalles esterne - Superficietotale occupata 309 mqg

55,00

27,00
28,00

2,00
7,00
32,00
4,00
1,00
2,00

1,70

0,500

1,445
0,578

0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080

0,200

4,000

62,000
143,000

12,089
9,607
10,465
13,195
7,900
8,800

309,000

187,00

187,00

2'418,93

2’31431

473324

4'733,24

4'733,24

1,93
5,38
26,79
4,22
0,63
141

40,36
61,80

20,55

1,78

0,10

3842,85

8425,17

473,32

A RIPORTARE

102,16

204175264

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 102,16 2°041'752,64
Parzide m? 61,80
SOMMANO m? 102,16 174,00 17°775,84
48 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati
19.07.001 cementizi. Casseforme, per drutture in  conglomerato
cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso,
piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
compree le gallerie artificali a copertura rettilinea
Compresa altresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.
SpCat 1 - Banchina 13
Cat 7 - Posain operadelle predalle
Predallesinterne
Predallesimpalcato - Tipo 2 2,00 13,214 26,43
Predallesimpalcato - Tipo 3 7,00 10,605 74,24
Predallesimpalcato - Tipo 4 32,00 11,500 368,00
Predallesimpalcato - Tipo 6 4,00 14,366 57,46
Predallesimpalcato - Tipo 7 1,00 8,852 8,85
Predallesimpalcato - Tipo 8 2,00 9,824 19,65
Parziale m? 554,63
Predalles esterne 346,200 346,20
Parzide m? 346,20
SOMMANO n? 900,83 20,55 18'512,06
49 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
03.04.002* |barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche
come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compres: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le|
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trefila rispetto a  diametri  commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 €
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiedti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
SpCat 1 - Banchina 13
Cat 7 - Posain operadelle predalle
Incidenza armatura predallesinterne 18 Kg/mq
Predallesimpalcato - Tipo 2 2,00 12,089 18,000 435,20
Predallesimpalcato - Tipo 3 7,00 9,607 18,000 1'210,48
Predallesimpalcato - Tipo 4 32,00 10,465 18,000 6°027,84
Predallesimpalcato - Tipo 6 4,00 13,195 18,000 950,04
Predallesimpalcato - Tipo 7 1,00 7,900 18,000 142,20
Predallesimpalcato - Tipo 8 2,00 8,800 18,000 316,80
Parziale kg 9082,56
Incidenza armatura predalles esterne 98 Kg/mq - Superficie
totale 309 mqg 309,000 98,000| 307282,00
Parzide kg 307282,00
SOMMANO kg 39364,56 1,78 70°068,92
50 Sovrapprezzo ai tondini di acciaio per zincatura a caldo.
19.08.013 Sovrapprezzo ai prezzi di tondino di acciaio in barre tonde|
per cementi armati 0 cementi armati precompress, per a|
protezione superficiale data con zincatura minima compresal
tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in
officina, compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. (
Percentuale 10 %)
SpCat 1 - Banchina 13
Cat 7 - Posain operadelle predalle
Zincatura a caldo armatura predalles
Vedi voce n° 49 [kg 39 364.56] 39°364,56
SOMMANO 39°364,56 0,10 37936,46
51 Collocamento in opera di elementi prefabbricati, secondo le|
A RIPORTARE 2'152°045,92

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'152'045,92

N.P.02

52
03.03.011*

53
03.04.002*

54
19.08.013

quote che saranno indicater dallaD.L ., conimpiego di idonei
mezzi, compreso il trasporto degli elementi dal cantiere al
luogo di impiego, compreso ogni fornitura di mezzi €
personale ed ogni altro onere e magistero per dare I'operal
compiuta a perfetta regola d'arte Collocamenti in operal
eseguito con mezzi marittimi. Varo di dementi prefabbricati
di qualsas formae dimensione.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 7 - Posain operadelle predalle

Predallesinterne - N° 48

Predalles esterne - N° 16

SOMMANO cad

Realizzazione della soletta (Cat 8)

Clase di esposizione XS3 - corrosone indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli
spruzzi oppure alle maree (rapporto a/lcmax inferiore a 0,45)
- Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opea di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normatival
vigente, preconfezionato con aggregeti di varie pezzature atte
ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e clase di
consstenza 4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dallal
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilitd)
del'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero
per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse)
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio dal
compensars con prezzi a parte. E' excluso l'onere de
contralli in corso dopera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme T ecniche per le costruzioni.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 8 - Redlizzazione ddla sol etta

Getto di | fase daquota+0.77 ma+1.07 m per 460.3 n?
(travi di bordo e dalle esterne)

Getto di |1 fase daquota+1.07 m a+1.45 m per 1201 m?
(areaimpalcato)

SOMMANO m#

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche)
come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compres: i tagli; le piegature; |e sovrapposizioni; gli sfridi; le|
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trafila rispetto a  diametri  commerdiali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 €
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
SpCat 1 - Banchina 13

Cat 8 - Redlizzazione ddla ol etta

Incidenza armatura sol etta 82 Kg/m? per 1201 m2 (area
impal cato)

SOMMANO kg

Sovrapprezzo a tondini di acciaio per zincatura a caldo.
Sovrapprezzo ai prezzi di tondino di acciaio in barre tonde
per cementi armati 0 cementi armati precompress, per lal
protezione superficiale data con zincatura minima compresal
tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in
officina, compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. (
Percentuale 10 %)

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 8 - Redlizzazione ddla ol etta

Zincatura a caldo armatura sol etta

Vedi voce n° 53 [kg 98 482.00]

0,30

0,38

1201,000

460,300

1201,000

82,000

48,00
16,00

64,00

138,09
456,38

594,47

98°482,00

98°482,00

98°482,00

587,12

174,00

1,78

37'575,68

103'437,78

175°297,96

A RIPORTARE

98°482,00

2'468'357,34

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

98'482,00

2'468'357,34

55
19.10.013.00
2

56
19.13.004.00
2

57
19.13.005.00
2

SOMMANO

Realizzazione pavimentazione impalcato (Cat 10)

Giunto di dilatazionein barre di gomma armata. Giunto di
dilatazione ed impermesbilita adatto per assorbire in modo
elagtico scorrimenti longitudinali degli impalcati tra mm 50
ed 800, nonché rotazioni e movimenti tra le testate delle
solette siain senso verticale che laterale, eseguito con moduli
piastra in gomma armata secondo normativa vigente. 1l
giunto sara cosl codtituito: Sstema di ancoraggio con zanche,
tirafondi e viti di opportune dimensioni nonché dispositivi di
guida per impedire che il giunto s sollevi dal piano di
appoggio; moduli a piastra di gomma armata, completi di
elementi in gomma a <offietto, da assemblare in opera,
dimengonati per garantire lo scorrimento longitudinale
previsto; scosslina di acciaio inox a garanzia di
impermeabilita; Ssema di  drenaggio acque di
sottopavimentazione realizzato mediante profilat ad L in
acdaio inox; massali di raccordo con la pavimentazione
bituminosa in mdta reoplagtica fibrorinforzata; lamiere di
acdaio inox sagomate per il rivedimento dela parte
terminale delle testate contigue a fine di ottenere ddle
superfici di scorrimento inalterabili. Dato in opera compresi
tutti i magisteri ele forniture necessarie. Per scorrimento fino
amm 100

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 10 - Realizzazi one pavimentazione impal cato

SOMMANO B

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia €
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme)
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e pogto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sullal
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al
55% (ECR) ndla misura di Kg 0.700 per mq con leggeral
granigliatura successiva. Compreso: a fornitura di  ogni
materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio
dd traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte.
Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V°
Cat. Misurato a mgxcm dopo la stesa.

Prezzo desunto per assimilazione alla Tariffa 19.13.004.002
dd Tariffario OO. PP. Regione Marche 2012

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 10 - Realizzazi one pavimentazione impal cato

Binder spessore 3 cm

SOMMANO nxcm

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, (nella quale sa presente almeno una percentual e di
peso dd 30%, rispetto ala miscela totale, di pietrischetti €
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-
eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonel
impianti, con dosaggi e modalitd indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e pogto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesal
aulla superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida a 60% (ECR) nellal
misura di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatura

3,00

56,00

1182,000

98°482,00

56,00

56,00

3'546,00

3'546,00

0,10

1'228,99

2,11

9'848,20

68°823,44

7°482,06

A RIPORTARE

2'554'511,04

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'554'511,04

58
N.P.10

59
N.P.01

60
N.P.03

61
N.P.11

62
N.P.19

successva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio dd traffico,
prove di laboratorio ed in Sto, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15
mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni
ddlaD.L., inerti lapidel di I° Cat. - Misurato al mgxcm dopo
lastesa.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 10 - Realizzazione pavimentazione impal cato

Strato di usurain conglomerato bituminoso spessore 2 cm

SOMMANO n’xcm

Arredi di banchina (Cat 11)

Fornitura e posa in opera di bitte in ghisa Sferoidae|
poszionate secondo disegno di  progetto, compreso
basamento in cls gettato in opera, Ssema di fissaggio e
tragporto. Da 100 t

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 11 - Arredi di banchina

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di parabori cilindici tipo "Fender
Care' (De=1000mm; Di=500 mm; L=2000 mm)
comprensvi di elementi di fissaggio e ogni altro onere €
magistero per dareil lavoro finito aregola darte.
SpCat 1 - Banchina 13

Cat 11 - Arredi di banchina

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di parabori continui tipo "Estruded
DD-Fender" (500 x 500 x L=3400 mm), comprengvi di
elementi di fissaggio e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfettaregola darte.
SpCat 1 - Banchina 13

Cat 11 - Arredi di banchina

SOMMANO m

Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni
di ormeggio, scalette alla marinara, parapetti, corrimano etc.,
forniti e podi in opera, comprese le piasre di base e di
attacco, il taglio amisura, le forature, le piasire, lafilettatura,
la bullonatura con bulloni di acciaio inox dello stesso tipo
qualsas classe o saldatura, i tirafondi, i dispostivi di
ancoraggio dainghisare nei getti di cls, ed ogni altro onere e
magistero: ¢) in acciaioinox AlS| 316L.
SpCat 1 - Banchina 13

Cat 11 - Arredi di banchina
Scalette alla marinara- N° 2

Andli di ormeggio- N° 2

SOMMANO kg

Rimozionedi parabordo in legno o gomma di qualsas forma]
e dimensione (lunghezza fino a 3 m), compreo lo
svellimento degli apparecchi di tenuta e sospensione, il taglio
di catene, il prelevamento ed ogni altro onere e magistero per
dare|'operazione compiuta.

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 11 - Arredi di banchina

2,00

2,00
2,00

34,00

1182,000

2'364,00

2'364,00

80,000
15,000

6,00

6,00

4,00

4,00

34,00

34,00

160,00
30,00

190,00

2,29

428152

6'377,99

1°068,11

18,98

5413,56

25'689,12

25511,96

36°315,74

3606,20

A RIPORTARE

2'651'047,62

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'651'047,62
Rimozione dei parabordi 19,00
SOMMANO cad 19,00 148,48 2'821,12
63 Rimozione di bitte in ghisa o manufatti assmilabili,
N.P.09 compreso lo svellimento di tiranti e piastre di ancoraggio, le
opere murarie di dissiggelatura, la pulizia nonché il
trasporto a deposito nell'ambito dd cantiere ne siti indicati
dalla DL del materiale utilizzabile, ed a rifiuto entro 10 km
alla terra ferma con qualsas mezzo in discariche
autorizzate del materiale inutilizzabile.
SpCat 1 - Banchina 13
Cat 11 - Arredi di banchina
4,00 1000,000{  4°000,00
SOMMANO kg 4°000,00 0,30 1°200,00
A RIPORTARE 2'655°068,74

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2'655'068,74

64
02.03.004*
.001

65
02.01.007*

66
02.01.008*

Banchina 12 (SpCat 2)
Demolizioni ericostruzioni (Cat 2)
Demolizioni (ShCat 1)

Demolizione di calcestruzzo armato. Demoalizione totale o
parziale di calcestruzzo armato di qualsias forma o spessore.
Sono compres: I'impiego di mezzi d'opera adeguati allamole
ddle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautelal
e a picooli tratti, delle gtrutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte del fabbricati da non demolire. Sono
compres: I'onere per il cao in baso, la movimentazione)
ndl’ambito dd cantiere del materiali provenienti dalle
demoalizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computars a parte le eventuali opere di protezione)
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
I'uso di mezzo meccanico.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 1 - Demoalizioni

Tratto 1*

Tratto 2*

Tratto 3*

SOMMANO m#

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a|
discarica o Sto autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto piu vicino del cantiere fino ala discarica o sto
autorizzato, del materiale proveniente da scavo 0
demoalizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del carico
e scarico del materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni
ed ogni spesa relativa a pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computars a pate gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

ShCat 1 - Demolizioni

Trasporto e conferimento a discarica autorizzata
comprensivo degli oneri di smaltimento

(s ipotizza un incremento di volume del 30%)

Vedi voce n° 64 [m? 83.53]

SOMMANO m?

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a|
discarica 0 sto autorizzato a distanza di otre 15 km.,,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto pit vicino del cantiere fino ala discarica o sito
autorizzato. |1 prezzo del trasporto € comprensivo del carico €
scarico dei materiali dai mezz di trasporto, |e assicurazioni
ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computars a pate gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica. Per m? di materiale per
ogni 10 chilometri oltrei primi 15.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 1 - Demoalizioni

Maggior onere per raggiungeere le discariche ubicatefino a
di 45 km dal cantiere

Vedi voce n° 65 [m? 108.59]

SOMMANO m?x10km

Lavorazioni sullatrave di testa delle palancole (SbCat

8,00

1,30

3,00

40,50
5,00

0,670
0,670
6,630

27,14
3,35
53,04

83,53

108,59

108,59

325,77

325,77

91,95

231

3,10

7°680,58

250,84

1°009,89

A RIPORTARE

2'664°010,05)

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2'664°010,05

67
04.04.002*
.001

68
04.02.001*
.001

69
04.05.006*

2)

ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO. Agortazione in
profondita del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle
zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici
pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone poco resgtenti fino a raggiungimento delo
srato del cls con caratteristiche di buona solidita ed
omogeneita e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successvi
trattamenti e/o getti. Sono compresi: l'accantonamento dei
materiali di risulta nell'ambito del centiere. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito con idroscarifica e/o sabbiatura

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 2 - Lavorazioni sullatrave di tesadelle palancole
Tratto 1*

Tratto 2*

SOMMANO m?#/cm

FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A RITIRO
COMPENSATO SU CLS. Fissaggi e ancoraggi di barre o
profilati di qualsas materiale su tutti i tipi di calcestruzzo
con le seguenti fas e metodologie pulizia del supporto €
perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio €
ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche dellal
malta: aderenza al calcestruzzo non inferiore a 3 Mpa a 28
gg., aderenza dla barra superiore a 28 Mpa, €evate
resi stenze meccaniche a compressione, resstenza al’ attacco
d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride|
carbonica; elevata impermeabilita all’ acqua e alle soluzioni
acquose aggressive e resstenza al gelo anche dla presenza di
sali disgelanti; assenza di particelle metaliche e di sostanze
generatrici di gas, assenza di cloruri; assenza di ritiro Sain
fase pladica che in fase indurita; resstenza agli urti,
al’usuraed ai carichi dinamici in genere. Esclus dal prezzo
le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo |4
perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per unal
quantita minimadi cm. 20. Larghezza del foro finoamm. 35
SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 2 - Lavorazioni sullatrave di tetadelle palancole
Tratto 1 - N° 3 perforazioni di 50 cm ogni 40 cm per innesto
zanche

Tratto 2 - N° 2 perforazioni di 50 cm ogni 40 cm per innesto
zanche

Tratto 3 - N° 2 perforazioni di 50 cm ogni 40 cm per innesto
zanche

SOMMANO m

BARRE IN ACCIAIO [INOSSIDABILE NELLE
PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acciaio
inossidabile ad aderenza migliorata, AlSI 304 o AlSI 316,
con carichi di snervamento e rottura atrazione pari
rispettivamente a 44 kg/mmq e 55 kg/mmga, fornite e poste in
opera nele perforazioni. Sono compresi: il taglio amisura; la|
posa in opera nella perforazione curando che le barre sano
posizionate come da progetto; i materiali occorrenti; le|
attrezzature necessarie; 1o dfrido. E' esclusa la perforazione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 2 - Lavorazioni sullatrave di tetadelle palancole
Zanchedi fissaggio in acciaio INOX AlS| 316 L D=12 mm
L=40 cm

Tratto 1 - N° 3 zanche ogni 40 cm

57,00
53,00

27,00

171,00

40,50
5,00

0,50
0,50

0,50

45,239

2,500
2,500

3,000
2,000

2,000

0,008

101,25
12,50

113,75

85,50
53,00
27,00

165,50

61,89

7,48

30,43

850,85

5036,17

A RIPORTARE

61,89

2'669°897,07

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

61,89

2'669'897,07

70
03.03.011*

71
19.07.001

72
03.04.002*

73
19.08.013

Tratto 2 - N° 2 zanche ogni 40 cm
Tratto 3 - N° 2 zanche ogni 40 cm

SOMMANO kg

Ricostruzione del bordo banchina (ShCat 3)

Clase di esposizione XS3 - corrosone indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli
pruzzi oppure alle maree (rapporto a/lcmax inferiore a 0,45)
- Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normatival
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte
ad asscurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro masimo dell'aggregato 32 mm e clase di
consstenza 4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dallal
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilital
dd|'autobetoniera per 10 scarico, ogni altro onere e magistero
per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse)
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio dal
compensars con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei
controlli in corso dopera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

ShCat 3 - Ricostruzione del bordo banchina

Getto di livellamento e completamento banchina esistente -
Tratto 1*

Getto di livellamento e completamento banchina esistente -
Tratto 2*

SOMMANO m#

Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati
cementizi. Casseforme, per drutture in  conglomerato
cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso,
piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
compree le gallerie artificdali a copertura rettilinea
Compresa altresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

ShCat 3 - Ricostruzione del bordo banchina

Cassero per getto di livellamento e completamento banchina
esstente - Tratto 1*

Cassero per getto di livellamento e completamento banchina
esstente - Tratto 2*

SOMMANO n?

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche|
come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli; le piegature; |e sovrapposizioni; gli sfridi; le|
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trefila rispetto a  diametri  commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 €
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiegti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 3 - Ricostruzione del bordo banchina

Tratto 1* - Tratto 2* - Incidenza armature 60 Kg/mc

Vedi voce n® 70 [m? 34.58]

SOMMANO kg

Sovrapprezzo a tondini di acciaio per zincatura a caldo.
Sovrapprezzo ai prezzi di tondino di acciaio in barre tonde)

106,00
54,00

40,50

5,00

40,50

5,00

45,239
45,239

2,200

2,200

0,008
0,008

0,760

0,760

60,000

38,36
19,54

119,79

30,78
3,80

34,58

89,10
11,00

100,10

2°074,80

2°074,80

10,87

174,00

20,55

1,78

1'302,12

6°016,92

2'057,06

3'693,14

A RIPORTARE

2'6827966,31

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2'682'966,31

74
C01098

per cementi armati 0 cementi armati precompress, per 13|
protezione superficiale data con zincatura minima compresal
tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in
officina, compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. (
Percentuale 10 %)

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 3 - Ricostruzione del bordo banchina

Zincatura a caldo armatura bordo banchina esigtente

Vedi voce n® 72 [kg 2 074.80]

SOMMANO

Sistemazione del ciglio banchinain pietra calcarea
(SbCat 4)

Rimozione di lagricati con basoli. Sono compres: la|
rimozione dei basoli con I'accortezza necessariaal fine di non
renderli  inutilizzabili; I'accatastamento al'interno del
cantiere; la pulizia e la preparazione per il rimontaggio. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni ericostruzioni

ShCat 4 - Sistemazione de ciglio banchinain pietra cal carea
Rimozione elementi |apidel bordo banchina

SOMMANO n?

45,00

1,000

2'074,80

2'074,80

45,00

45,00

0,10 207,48

18,00 810,00

A RIPORTARE

2'683'983,79

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2'683'983,79

75
C01091.b

Banchina 13 (SpCat 1)

Ladricato con basoli di | classe di pietra arenaria 0 Smile|
rispondente ai seguenti requisti: - coefficiente di usura al
tribometro minore di 5; - coefficiente di assorbimento acqua
minore del 5%; - res tenza alla flessione maggiore a kgxemq
100; - resgtenza all'urto maggiore o uguale a kgxm 0,25. |
basoli devono essere scdlti, lavorati a bocciarda sulla faccial
ed a scalpello negli assetti secondo le norme d'arte, forniti €
posti in opera con malta, questa compensata a parte, oppure a|
secco U letto di sabbia dell'altezza di cm 10, quedta
compresa. E compreso l'eventuale spianamento del fondo
dradale e la boiacca di cemento (beverone) per la
suggdlatura dei giunti. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. di spessore cm 14. Prezziario
Cratere Centro Italia 2018

SpCat 1 - Banchina 13

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

ShCat 4 - Sitemazione del ciglio banchinain pietra cacarea
Forniturae posain operadi nuovo ciglio di banchina ad
integrazione di quello precedentemente rimosso *(lung.=105-
58)

SOMMANO m?

47,00 1,000

47,00

47,00

181,00 8507,00

A RIPORTARE

2'692°490,79

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2'692'490,79

76
C01099

77
C01091.b

78
19.13.011.00
1

79
19.13.011.00
2

Banchina 12 (SpCat 2)

Compenso per l'impiego di malta cementizia per la posa in
opera di lagtricati con basoli vecchi e nuovi di qualunque
clase, compresa la boiacca di cemento (beverone) per |al
suggdlaturade giunti.Prezziario Cratere Centro Italia
SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 4 - Sigtemazione dd ciglio banchinain pietra cal carea

SOMMANO m?

Ladricato con basoli di | classe di pietra arenaria 0 Smile
rigpondente ai seguenti requisti: - coefficiente di usura al
tribometro minore di 5; - coefficiente di assorbimento acqua
minore del 5%; - res tenza alla flessione maggiore a kgxemq
100; - resigtenza all'urto maggiore o uguale a kgxm 0,25. |
basoli devono essere scelti, lavorati a bocciarda sulla faccial
ed a scalpello negli assetti secondo le norme d'arte, forniti €
posti in opera con malta, questa compensata a parte, oppure a|
secco U letto di sabbia dell'altezza di cm 10, questa
compresa. E compreso I'eventuale spianamento del fondo
dradale e la boiacca di cemento (beverone) per la
suggdlatura dei giunti. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. di gpessore cm 14. Prezziario
Cratere Centro Italia 2018

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 4 - Sigtemazione de ciglio banchinain pietra cal carea

SOMMANO m?

Ripristino della pavimentazione (SbCat 5)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresstura a freddo di drati di  pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20
cm, compreso la rimozione parzide del materiale fresato, il
trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il
lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del
piano fresato. Per spessorefino acm 7,00

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

ShCat 5 - Ripristino della pavimentazione

Banchina es stente (esclusa fascia demalita) - Fresatura
pavimentazione esstente per o spessore di 7cm

SOMMANO nxcm

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresstura a freddo di drati di  pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchingl
fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20
cm, compreso la rimozione parziade del materiale fresato, il
trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il
lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del
piano fresato. Per ogni cmin piu

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

SbCat 5 - Riprigtino della pavimentazione

Banchina es stente (esclusa fascia demoalita) - Fresatura
pavimentazione esistente per i successvi 12 cm

SOMMANO n’xcm

7,00

12,00

45,00

45,00 1,000

72,000

72,000

45,00

45,00

45,00

45,00

504,00

504,00

864,00

864,00

6,80

181,00

0,70

0,58

306,00

8145,00

352,80

501,12

A RIPORTARE

2'701'795,71

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2'701'795,71

80
19.13.001*
.001

81
19.13.004.00
2

Fondazione dradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente.  Fondazione  straddle  in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguital
amezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore dellal
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche)
dd CSA. Sono compres: I'umidificazione con acqua, le
successve prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Seriecrivdli e Setacc UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100

3070-100100

1550-8070— 100

1030-7050-85

523 -5535-65

215-4025-50

0,48-2515-30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsas material
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dell’ apparecchiatura prevista dallal
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate|
ndla precedente tabella in base alle prescrizioni dellal
AASHO T88-57 dovranno poters applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso
ddle prove effettuate alla cava di pregtito o alle altre fonti di
provenienza. || passante a setaccio n. 200 non deve superare|
i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plagtico non superiore a 4. La
miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50
%. Subito dopo il livellamento finale e o spianamento, ogni
dratao sara cogtipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere
il valore della densita massma AASHO modificata indicatal
ndle prescrizioni tecniche CSA.

E' inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, |a]
fornituradi ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio
ed in Sto e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione
awenuta. Tipo 0 - 25

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni e ricogtruzioni

SbCat 5 - Riprigtino della pavimentazione

Banchina es stente (esclusa fascia getto di completamento) -
Strato di base spessore 10 cm

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia €
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
idonel impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme|
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sullal
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al
55% (ECR) ndla misura di Kg 0.700 per mq con leggeral
granigliatura successva. Compreso: a fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio
dd traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte.
Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V°
Cat. Misurato al mgxcm dopo lastesa.

Prezzo desunto per assimilazione alla Tariffa 19.13.004.002
dd Tariffario OO. PP. Regione Marche 2012

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni e ricogtruzioni

SbCat 5 - Riprigtino della pavimentazione

Banchina es stente (esclusa fascia getto compl etamento) -

0,10

72,000

7,20

7,20

39,81 286,63

A RIPORTARE

2'702'082,34

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'702'082,34

82
19.13.005.00
2

83
19.05.002.00
3

Binder spessore 6 cm
Banchina esistente (sopra getto di completamento) - Binder
esore3 om

SOMMANO mxcm

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, (nella quale sa presente almeno una percentual e di
peso dd 30%, rispetto ala miscela totale, di pietrischetti €
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-
eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonel
impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e pogto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesal
alla superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsone bituminosa dd tipo acida a 60% (ECR) nella|
misura di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatural
successva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio dd traffico,
prove di laboratorio ed in Sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15
mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni
ddlaD.L., inerti lapide di I° Cat. - Misurato a mgxcm dopo
lagtesa.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 2 - Demolizioni e ricostruzioni

ShCat 5 - Ripristino della pavimentazione

Banchina es stente (esclusa fascia getto di completamento) -
Strato di usurain conglomerato bituminoso spessore 3 cm
Banchina es stente (sopra getto di completamento) - Strato di
usura in conglomerato bituminoso spessore 2 cm

SOMMANO nxcm

Realizzazione dei pali (Cat 3)

Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pali
trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a
percussione o rotopercussone secondo le prescrizioni dellal
D.L. con fusto formato da calcestruzzo Rck non inferiore a
25 MPa, compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in
terreni di qualunque natura e cond stenza, asciutti o bagnati,
anche in presenza d'acqua, solo esclusa la roccia da mina, i
materiali assimilabili ad essa ed i trovanti non edtraibili dal
foro. Nel prezzi sono compres e compensati gli oneri per
l'eventuale infissone del tuboforma fino ala profondita al
richieta ed il ritiro graduale dello sesso durante ||
redlizzazione del fusto, compreso l'onere della eventuale)
presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in
opera di idonea controcamicia di lamierino per il
contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la|
sstemazione ddle tese dei pali, l'onere di eventudi
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sa ala base che
lungo il fusto del palo, le prove di carico ed ogni altro onere,
noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e ddla solal
fornitura per l'eventuale controcamicia di lamierino da
pagars con il relativo prezzo di elenco; per perforazione
eseguita con impiego di tuboforma; per ogni m. di palo,
misurato secondo le prescrizioni ddle Norme Tecniche.
Come voce precedente. Diametro mm. 1200

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 3 - Redlizzazione de pali

Pali trivellati grande diametro 1200 - Esclusaroccia

Pali trivellati grande diametro 1200 - Esclusaroccia

SOMMANO m

6,00

3,00

3,00

2,00

6,00
12,00

21,00
23,00

72,000

46,000

72,000

46,000

432,00
138,00

570,00

216,00
92,00

308,00

126,00
276,00

402,00

2,11

2,29

1'202,70

705,32

219,37 887186, 74

A RIPORTARE

2'792'177,10

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'792'177,10

N.P.21

85
19.05.004.00
3

86
N.P.27

87
03.04.002*

88
19.08.013

Sovrapprezzo al conglomerato cementizio Rck 25 MPa per
drutture armate di fondazione per ottenere dasse di
eposizione XS3.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 3 - Redlizzazione de pali

Sovrapprezzo per ottenere classe di egposizione XS3
Sovrapprezzo per ottenere classedi egposizione XS3

SOMMANO m#

Sovrapprezzo ai pai a grande diametro per ammorsamento
in roccia. Sovrapprezzo ai prezzi di pali trivellati a grande)
diametro per scavo in roccia dura da mina o materiali
assmilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per
attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di
scalpdli, eplosivi, frese anche puntuai, cementi espansivi,
ecc. e per ogni m. di effettivo ammorsamento eccedente il
primo tratto pari al diametro. Diametro mm. 1200

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 3 - Redlizzazione de pali

Sovrapprezzo per ammorsamento in roccia diametro 1200

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di camicia a perdere in acciaio Fe
360 redlizzata con lamiera calandrata dicoidalmente ed
assemblata con saldatura continua, costruita, fornita e postal
in opera in conformitd ale norme CNR 10011, dello
spessore idoneo per pali trivellati, compreso e compensato
ogni onere per il tragporto, 1o scarico, la movimentazione in
cantiere, il rinforzo in testa tubo per la presa ddl vibratore ed
il rinforzo dd terminae da infiggere con smusso a 45°, |3
posa in opera, le necessarie saldature, i tagli e dli
aggiustamenti in corrigpondenza del plinto ed ogni altro
accorgimento per dareil lavoro finito aregola darte.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 3 - Redlizzazione de pali

Peso acciaio 7850 kg/m?, D=1200mm, s= 8mm, A=0.030
112

Spessore 8 mm (7850x0.030 = 235.5 kg/m)

Spessore 8 mm (7850x0.030 = 235.5 kg/m)

SOMMANO kg

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche|
come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli; le piegature; |e sovrapposizioni; gli sfridi; le|
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trefila rispetto a  diametri  commerdiali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 €
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
SpCat 2 - Banchina 12

Cat 3 - Redlizzazione dei pali

Incidenza armatura pali 105 kg/mc

Incidenza armatura pali 105 kg/mc

SOMMANO kg

Sovrapprezzo a tondini di acciaio per zincatura a caldo.
Sovrapprezzo ai prezzi di tondino di acciaio in barre tonde)
per cementi armati 0 cementi armati precompress, per 1al
protezione superficiale data con zincatura minima compresal
tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in
officina, compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. (
Percentuale 10 %)

6,00
12,00

18,00

12,00
6,00

8,00
12,00

21,00
23,00

9,00

18,15
17,15

21,00
23,00

1,131
1,131

1,131
1,131

235,500
235,500

105,000
105,000

142,51
312,16

454,67

162,00

162,00

517291,90

24°232,95

75'524,85

19°950,84

32'776,38

52°727,22

40,01 187191,35]

147,96 23'969,52

2,40 181'259,64

1,78 93'854,45

A RIPORTARE

3109°452,06

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3109°452,06

89
N.P.08

90
02.01.007*

91
02.01.008*

92
N.P.26

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 3 - Redlizzazione dei pali
Zincatura a caldo armatura pali
Vedi voce n° 87 [kg 52 727.22]

SOMMANO

Compenso aggiuntivo per I'esecuzione dei pali 1200mm con
mezzi marittimi.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 3 - Redlizzazione de pali

SOMMANO m

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto pit vicino del cantiere fino ala discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo 0
demoalizione. Il prezzo del trasporto & comprensivo del carico
escarico dei materiali dai mezzi di trasporto, |le assicurazioni
ed ogni spesa relativa a pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computars a pate gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 3 - Redlizzazione dei pali

Trasporto e conferimento a discarica autorizzata
comprensivo degli oneri di smaltimento

(s ipotizza un incremento di volumedel 30%) *(lung.=21-
7)*(H/peso=1,131*1,30)

SOMMANO m#

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a|
discarica 0 Sto autorizzato a distanza di oltre 15 km.,,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto piu vidno del cantiere fino ala discarica o Sto
autorizzato. || prezzo del trasporto & comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, |e assicurazioni
ed ogni spesa relativa a pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computars a pate gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica. Per m? di materiale per
ogni 10 chilometri oltrei primi 15.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 3 - Redlizzazione dei pali

Maggior onere per raggiungeere le discariche ubicatefino a
di 45 km dal cantiere

Vedi voce n° 90 [m? 370.44]

SOMMANO m?3x10km

"Noleggio, per ogni ulteriore mese dopo i primi due, di
barriere antinquinamento di altezza non inferiore a 1,50 m.
Nel prezzo s intendono comprese e compensate: la messain
opera ne dSti e poszioni indicate dalla D.L.; tutti gli
spostamenti in mare richiesti 0 necessari durante il periodo;
tutti gli eventuai smontaggi e accatastamento temporaneo a
terrane gti indicati dallaD.L.; l'installazione di tutti i corpi
morti, gavitdli e apparati di segnalazione terrestri e/o
marittimi; 1'utilizzo e la disponibilita continua (per il periodo
in cui le barriere sono in acqua) di idoneo natante tutto il
personale necessario; i mezzi necessari adla movimentazione)
ddle barriere; le attrezzature e magisteri necessari alal
perfetta riuscita dei lavori”

SpCat 2 - Banchina 12

8,00
12,00

18,00

3,00

21,00
23,00

14,00

1,470

52°727,22

52°727,22

168,00

276,00

444,00

370,44

370,44

1111,32

1111,32

0,10 527272

102,54 45'527,76

2,31 855,72

3,10 3'445,09

A RIPORTARE

37164'553,35)

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3164'553,35

93
03.03.011*

94
19.07.001

95
N.P.02

96
03.04.002*

Cat 3 - Redlizzazione dei pali
Maggior onere per ulterione n.1 mese, comeda
Cronoprogramma dei Lavori

SOMMANO m

Realizzazione e posain operadei pulvini (Cat 4)

Clase di esposizione XS3 - corrosone indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli
pruzzi oppure ale maree (rapporto a/lcmax inferiore a 0,45)
- Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normatival
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte
ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro masimo dell'aggregato 32 mm e clase di
consstenza 4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dallal
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilital
ddl'autobetoniera per |o scarico, ogni altro onere e magistero
per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse)
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio dal
compensars con prezzi a parte. E' excluso l'onere de
controlli in corso dopera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 4 - Redlizzazione e posain operade pulvini

Pulvino

SOMMANO m¢

Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati
cementizi. Casseforme, per drutture in  conglomerato
cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso,
piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
compree le gallerie artificdali a copertura rettilinea
Compresa atres disarmo, sfrido, chiodatura etc.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 4 - Realizzazione e posain operaded pulvini

Casseri laterali (2x4.85 + 2x2.30 = 14.30 m)
Casseroinferiore

SOMMANO m?

Collocamento in opera di elementi prefabbricati, secondo le|
quote che saranno indicater dallaD.L., conimpiego di idonei
mezzi, compreso il trasporto degli elementi dal cantiere al
luogo di impiego, compreso ogni fornitura di mezzi €
personale ed ogni altro onere e magistero per dare I'operal
compiuta a perfetta regola d'arte. Collocamenti in operal
eseguito con mezzi marittimi. Varo di eementi prefabbricati
di qualsas forma e dimensione.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 4 - Redlizzazione e posain operade pulvini

Posain opera pulvini

SOMMANO cad

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche)
come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compres: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le)
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trefila rispetto a  diametri  commerdiali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 €
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiedi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
SpCat 2 - Banchina 12

Cat 4 - Redlizzazione e posain operaded pulvini

1,00

9,00

9,00
9,00

200,00

4,85

14,30
4,85

2,300

2,300

0,500

0,500

200,00

200,00

50,20

50,20

64,35
100,40

164,75

9,00

9,00

15,45

174,00

20,55

587,12

3°090,00

8734,80

3'385,61

57284,08

A RIPORTARE

37185°047,84

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3185'047,84

97
19.08.013

98
03.03.011*

99
19.07.001

100
03.04.002*

Incidenza armatura 57 Kg/mc

SOMMANO kg

Sovrapprezzo a tondini di acciaio per zincatura a caldo.
Sovrapprezzo ai prezzi di tondino di acciaio in barre tonde)
per cementi armati 0 cementi armati precompress, per 1al
protezione superficiale data con zincatura minima compresal
tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in
officina, compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. (
Percentuale 10 %)

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 4 - Redlizzazione e posain operadd pulvini

Zincatura a caldo armatura pulvini

Vedi voce n® 96 [kg 2 861.51]

SOMMANO

Posa in opera delle predalle (Cat 7)

Clase di esposizione XS3 - corrosione indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli
spruzzi oppure alle maree (rapporto a/lcmax inferiore a 0,45)
- Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normatival
vigente, preconfezionato con aggregeti di varie pezzature atte
ad asscurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e clase di
consstenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dallal
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilitd)
del'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero
per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse)
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio dal
compensars con prezzi a parte. E' excluso l'onere dei
contralli in corso dopera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme T ecniche per le cogtruzioni.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 7 - Posain operadelle predalle

Predallesimpalcato - Tipo 1

SOMMANO m#

Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati
cementizi. Casseforme, per drutture in  conglomerato
cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso,
piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
compree le gallerie artificiali a copertura rettilinea.
Compresa atres disarmo, sfrido, chiodatura etc.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 7 - Posain operadelle predalle
Predallesimpalcato - Tipo 1

SOMMANO m?

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche)
come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compres: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le|
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trefila rispetto a  diametri  commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 €
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiedti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
SpCat 2 - Banchina 12

Cat 7 - Posain operadelle predalle

Predallesimpalcato - Tipo 1 - Incidenza armatura 39 Kg/mqg

SOMMANO kg

9,00

8,00

8,00

8,00

5578

0,200

10,670

57,000

10,670

13,490

39,000

2'861,51

2'861,51

2'861,51

2'861,51

17,07

17,07

107,92

107,92

3329,04

3329,04

1,78

0,10

174,00

20,55

1,78

57093,49

286,15

2'970,18

2'217,76

5925,69

A RIPORTARE

3201'541,11

COMMITTENTE: AP Ancona




pag. 35

Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

320154111

101
19.08.013

102
N.P.02

103
03.03.011*

104
19.07.001

105

Sovrapprezzo a tondini di acciaio per zincatura a caldo.
Sovrapprezzo ai prezzi di tondino di acciaio in barre tonde
per cementi armati 0 cementi armati precompress, per lal
protezione superficiale data con zincatura minima compresal
tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in
officina, compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. (
Percentuale 10 %)

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 7 - Posain operadelle predalle

Zincatura a caldo armatura predalles

Vedi voce n° 100 [kg 3 329.04]

SOMMANO

Collocamento in opera di elementi prefabbricati, secondo le|
quote che saranno indicater dallaD.L., conimpiego di idonei
mezzi, compreso il tragporto degli elementi da cantiere al
luogo di impiego, compreso ogni fornitura di mezzi €
personale ed ogni altro onere e magistero per dare I'operal
compiuta a perfetta regola d'arte. Collocamenti in operal
eseguito con mezzi marittimi. Varo di eementi prefabbricati
di qualsas forma e dimensione.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 7 - Posain operadelle predalle

Predalles Tipo 1- N° 8

SOMMANO cad

Realizzazione della soletta (Cat 8)

Clase di esposizione XS3 - corrosone indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli
pruzzi oppure alle maree (rapporto a/lcmax inferiore a 0,45)
- Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normatival
vigente, preconfezionato con aggregeti di varie pezzature atte
ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e clase di
consgtenza 4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dallal
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilital
ddl'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero
per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse)
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio dal
compensars con prezzi a parte. E' excluso l'onere dei
contralli in corso dopera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme T ecniche per le costruzioni.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 8 - Redlizzazione ddla ol etta

Soletta

Solettarelativa ciglio di banchina

SOMMANO m#

Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati
cementizi. Cassforme, per dtrutture in  conglomerato
cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso,
piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
compree le gallerie artificali a copertura rettilinea
Compresa altres disarmo, sfrido, chiodatura etc.
SpCat 2 - Banchina 12

Cat 8 - Redlizzazione ddla ol etta

Casseforme

SOMMANO nm?

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in

168,72
27,41

0,60

0,600
0,500

87,000

3329,04

3329,04

8,00

8,00

101,23
13,71

114,94

52,20

52,20

0,10

587,12

174,00

20,55

332,90

4696,96

197999,56

1072,71

A RIPORTARE

322764324

COMMITTENTE: AP Ancona
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

322764324

03.04.002*

106
19.08.013

107
19.10.013.00
2

108
19.13.004.00
2

barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche)
come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compres: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le|
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trefila rispetto a  diametri  commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 €
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiedti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
SpCat 2 - Banchina 12

Cat 8 - Redlizzazione ddla ol etta

Incidenza armatura soletta 26 Kg/mq

SOMMANO kg

Sovrapprezzo ai tondini di acciaio per zincatura a caldo.
Sovrapprezzo ai prezzi di tondino di acciaio in barre tonde|
per cementi armati 0 cementi armati precompress, per lal
protezione superficiale data con zincatura minima compresal
tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in
officina, compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. (
Percentuale 10 %)

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 8 - Redlizzazione ddla ol etta

Zincatura a caldo armatura soletta

Vedi voce n® 105 [kg 4 862.00]

SOMMANO

Realizzazione pavimentazione impalcato (Cat 10)

Giunto di dilatazionein barre di gomma armata. Giunto di
dilatazione ed impermesbilita adatto per assorbire in modo
elagtico scorrimenti longitudinali degli impalcati tra mm 50
ed 800, nonché rotazioni e movimenti tra le testate delle
solette siain senso verticale che laterale, eseguito con moduli
piastra in gomma armata secondo normativa vigente. 1l
giunto sara cosl cogtituito: sstema di ancoraggio con zanche,
tirafondi e viti di opportune dimensioni nonché dispositivi di
guida per impedire che il giunto s sollevi dal piano di
appoggio; moduli a piastra di gomma armata, completi di
elementi in gomma a <offietto, da assemblare in opera,
dimengonati per garantire lo scorrimento longitudinale
previgo; scosslina di acciaio inox a garanzia di
impermesbilita;, ssema di  drenaggio acque di
sottopavimentazione realizzato mediante profilat ad L in
acdaio inox; massli di raccordo con la pavimentazione
bituminosa in mata reoplagtica fibrorinforzata; lamiere di
acdaio inox sagomate per il rivedtimento dela parte
terminale delle testate contigue a fine di ottenere ddle
superfici di scorrimento inalterabili. Dato in opera compresi
tutti i magisteri e le forniture necessarie. Per scorrimento fino
amm 100

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 10 - Realizzazi one pavimentazione impal cato

SOMMANO B

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia €
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme)
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sullal
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al
55% (ECR) ndla misura di Kg 0.700 per mq con leggeral
granigliatura successiva. Compreso: a fornitura di  ogni
materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio

45,00

187,000

26,000

4'862,00

4'862,00

4862,00

4862,00

45,00

45,00

1,78

0,10

1'228,99

8654,36

486,20

557304,55|

A RIPORTARE

37292°088,35)

COMMITTENTE: AP Ancona
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso
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unitario TOTALE

RIPORTO

3292°088,35)

109
19.13.005.00
2

110
N.P.10

111
N.P.01

112
N.P.11

dd traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V°
Cat. Misurato al mgxcm dopo lastesa.

Prezzo desunto per assimilazione alla Tariffa 19.13.004.002
dd Tariffario OO. PP. Regione Marche 2012

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 10 - Realizzazione pavimentazione impal cato

Binder spessore 3 cm

SOMMANO n’xcm

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, (nella quale sSa presente almeno una percentual e di
peso dd 30%, rigpetto ala miscela totale, di pietrischetti €
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-
eruttiva ovvero basaltica),confezionato a cado con idonel
impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesal
sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida a 60% (ECR) nellal
misura di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatural
successva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio dd traffico,
prove di laboratorio ed in Sto, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15
mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni
ddlaD.L., inerti lapidel di I° Cat. - Misurato a mgxcm dopo
lagtesa.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 10 - Realizzazione pavimentazione impal cato

Strato di usurain conglomerato bituminoso spessore 2 cm

SOMMANO n’xcm

Arredi di banchina (Cat 11)

Fornitura e posa in opera di bitte in ghisa Sferoidde
posizionate secondo disegno di  progetto, compreso
basamento in cls gettato in opera, Sstema di fissaggio e
trasporto. Da 100 t

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 11 - Arredi di banchina

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di parabori cilindici tipo "Fender
Care' (De=1000mm; Di=500 mm; L=2000 mm)
comprensivi di elementi di fissaggio e ogni altro onere €
magistero per dareil lavoro finito aregola darte.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 11 - Arredi di banchina

SOMMANO cad

Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni
di ormeggio, scalette ala marinara, parapetti, corrimano etc.,
forniti e pogti in opera, comprese le piasre di base e di
attacco, il taglio amisura, le forature, le piastre, lafilettatura,
la bullonatura con bulloni di acciaio inox dello stesso tipo
qualdas classe o saldatura, i tirafondi, i dispogtivi di
ancoraggio dainghisare nel getti di cls, ed ogni altro onere e

3,00

2,00

153,000

153,000

459,00

459,00

306,00

306,00

2,00

2,00

3,00

3,00

2,11

2,29

4'281,52

968,49

700,74

8'563,04

6'377,99 19°133,97

A RIPORTARE

3'321°454,59

COMMITTENTE: AP Ancona
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par.ug.
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H/peso
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IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3321'454,59

113
N.P.19

114
N.P.09

magistero: ¢) in acciaio inox AlS| 316L.
SpCat 2 - Banchina 12

Cat 11 - Arredi di banchina
Scalette alla marinara- N° 1

Andli di ormeggio- N° 2

SOMMANO kg

Rimozionedi parabordo in legno o gomma di qualsas forma]
e dimensione (lunghezza fino a 3 m), compreso lo
svellimento degli apparecchi di tenuta e sospensione, il taglio
di catene, il prelevamento ed ogni altro onere e magistero per
dare|'operazione compiuta.

SpCat 2 - Banchina 12

Cat 11 - Arredi di banchina

Rimozione dei parabordi

SOMMANO cad

Rimozione di hitte in ghisa o manufatti assimilabili,
compreso |o svellimento di tiranti e piastre di ancoraggio, le|
opere murarie di dissggelatura, la pulizia nonché il
trasporto a deposito nell'ambito de cantiere nei siti indicati
dalla DL del materiale utilizzabile, ed a rifiuto entro 10 km
alla terra ferma con qualsas mezzo in discariche
autorizzate del materiale inutilizzabile.
SpCat 2 - Banchina 12

Cat 11 - Arredi di banchina

SOMMANO kg

1,00
1,00

2,00

80,000
15,000

1000,000

80,00
15,00

95,00

15,00

15,00

2°000,00

2°000,00

18,98

148,48

0,30

1'803,10

2'227,20

600,00

A RIPORTARE

3'326°084,89

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

3'326'084,89

115
19.03.001

116
19.04.001*

117
N.P.23

118
03.03.001*
.004

Impianti (SpCat 3)
Impianto di scarico acque meteoriche (Cat 12)

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso
secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di
macchine speciali a lama diamantata compresa I'acqua di
raffreddamento della lama e lo spurgo dd taglio. Per metro
lineare di taglio singolo.

SpCat 3 - Impianti

Cat 12 - Impianto di scarico acgue meteoriche

H5 - H5ter

H6 - Héter

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata profondita inferiore a 2 m. Scavo
di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di
qualsas lunghezza, in materie di qualsas naura €
consstenza, asciutta o bagnata, anche in presenza dacqual
con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a|
secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni
inferiori 20,5 m?3; escluse le roccetenere o lerocce damina, i
trovanti superiori a 0,5 m3, nonché le murature a calce o
cemento. Sono compres: I’onere per il carico in alto, la|
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materidli
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computars a parte le eventuali opere di
protezione (shatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Fino alla profondita di m 2,00 sotto il
piano di shancamento.

SpCat 3 - Impianti

Cat 12 - Impianto di scarico acque meteoriche

H5 - H5ter tubo

H5 - H5ter canaletta

H6- H6ter tubo

H6 - Hé6ter canaletta

allargamenti scavo

Pozzetti di approfondimento

SOMMANO m#

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, codtituito
da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in operal
compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione|
dd fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale
rinfianco attorno alletubazioni; per m3 di sabbia
SpCat 3 - Impianti

Cat 12 - Impianto di scarico acque meteoriche
H5 - Hbter letto di posa

H6 - Héter |etto di posa

H5 - H5ter rinfianco

adetrarre *(H/peso=-,2*,2*3,14)

H6 - Hé6ter rinfianco

adetrarre *(H/peso=-,2*,2*3,14)

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m#

Calcedtruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantital
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad asscurare un assortimento
granulometrico  adeguato con  diametro  massimo
del'aggregato 32 mm e dasse di consistenza $4. E' compreso
nd prezzo: il tragporto dalla centrale di produzione con

2,00
2,00

2,00
3,00

29,00
43,00

29,00
8,00
43,00
21,00
3,00
0,70

29,00
43,00
29,00
29,00
43,00
43,00

1,000
1,000
1,000
1,000

0,550

1,000
1,000
1,000

1,000

1,150
0,350
1,050
0,350

0,650

0,150
0,150
0,650
-0,126
0,650
-0,126

58,00
86,00

144,00

33,35
2,80
45,15
7,35
6,00
0,75

95,40

4,35
6,45
18,85
-3,65
27,95
-5,42

57,60
-9,07

48,53

5,82

13,51

29,07

838,08

1'288,85

1'410,77

A RIPORTARE

3'329'622,59

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'329'622,59

119
19.13.002

120
19.13.004.00
4

121
19.13.005.00
2

autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per 1o scarico,
ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti
a regola darte. Sono extluse le armature metaliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensars con prezzi a
parte. E' esduso I'onere dei contralli in corso dopera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche)
per le cogtruzioni. Rck 20 Mpa

SpCat 3 - Impianti

Cat 12 - Impianto di scarico acgue meteoriche

H5 - H5ter

H6 - Héter

Pozzetti di approfondimento

Pozzetti di approfondimento

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione|
in misto cementato, di qualsias spessore, codituito da unal
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometrial
in tutto rispondente alle precrizioni delle Norme Tecniche|
compreso I'onere del successivo spandimento sulla superficie)
ddlo drato di una mano di emulsone bituminosa nellal
misura di kg 1 per mg, saturata da uno srato di sabbig;
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in
sto, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo
compressione.

SpCat 3 - Impianti

Cat 12 - Impianto di scarico acgue meteoriche

H5 - H5ter

H6 - Heéter

SOMMANO m#

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia €
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
idonel impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme|
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e pogto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sullal
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al
55% (ECR) nela misura di Kg 0.700 per mq con leggeral
granigliatura successiva. Compreso: a fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio
dd traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte.
Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V°
Cat. Misurato al mgxem dopo lastesa.

SpCat 3 - Impianti

Cat 12 - Impianto di scarico acque meteoriche

H5 - H5ter

H6 - H6ter

SOMMANO nxcm

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, (nella quale sa presente almeno una percentual e di
peso dd 30%, rispetto ala miscela totale, di pietrischetti
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-
eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonel
impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e pogto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,

3,00
3,00

29,00
43,00
0,70
0,50

29,00
43,00

29,00
43,00

1,000
1,000
0,550
0,350

1,000
1,000

1,000
1,000

0,150
0,150
0,650
0,550

0,100
0,100

6,000
6,000

4,35
6,45
0,75
-0,29

11,55
-0,29

11,26

2,90
4,30

7,20

174,00
258,00

432,00

127,36

53,50

2,00

1'434,07

385,20

864,00

A RIPORTARE

3'3327305,86

COMMITTENTE: AP Ancona
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par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'332'305,86

122
18.07.019*
.005

123
18.07.009*
.003

124
18.09.003*
.005

compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesal
aulla superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida a 60% (ECR) nellal
misura di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatural
successva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio dd traffico,
prove di laboratorio ed in Sto, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15
mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni
ddlaD.L., inerti lapidel di I° Cat. - Misurato a mgxcm dopo
lastesa.

SpCat 3 - Impianti

Cat 12 - Impianto di scarico acgue meteoriche

H5 - H5ter

H6 - Héter

SOMMANO nxcm

Fornitura e posaiin opera di tubo in PEAD SN4 corrugato in
barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a|
doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente,
in barre, con clase di rigidita 4 KN/m?, conforme allal
normativa vigente, controllati secondo gli standard europei,
con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o
bicchiere ed andli elasomerici, a qualsias altezza €
profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il reativo
aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario
per dare la tubazione finita e funzionante Sono esdusi: lo
scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti
dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno
400 mm

SpCat 3 - Impianti

Cat 12 - Impianto di scarico acgue meteoriche

H5 - H5ter

H6 - Heéter

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e
posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di
palicloruro di vinile plagtificato (rigido) con caratteristiche €
spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m? serie
41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, a qualsas atezza e profondita. Sono
compres: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitural
ddle cetificazioni di corrigpondenza del materiale alle
norme vigenti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per
dare |a tubazione finita e funzionante. Sono esclus: 1o scavo,
il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dallal
committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm
160

SpCat 3 - Impianti

Cat 12 - Impianto di scarico acque meteoriche

2 x ®160 dal colmo verso H5 - H5ter

2 X 160 dal colmo verso H6 - Héter

SOMMANO m

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: |a|
dgillatura e la formazione de fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclus lo scavo, il
rinfianco, i chiusni o le ladtre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 80x80x80

SpCat 3 - Impianti

Cat 12 - Impianto di scarico acgue meteoriche

H5 - H5ter

29,00
43,00

1,000
1,000

29,00
43,00

29,00
28,00

4,000
4,000

116,00
172,00

288,00

29,00
43,00

72,00

29,00
28,00

57,00

2,00

2,29

41,06

18,22

659,52

2'956,32

1'038,54

A RIPORTARE

2,00

373367960,24

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2,00

3'336'960,24,

125
03.03.024*

126
18.09.014.00
2

127
03.01.002*
.001

128
03.03.020*
.001

H6 - Hobter

SOMMANO cad

Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo dellal
larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzatal
con calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rck
minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E'
compreso |'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita

SpCat 3 - Impianti

Cat 12 - Impianto di scarico acgue meteoriche

Canalette da colmo verso H5 - H5ter *(lung.=8+30,2)
Canalette da colmo verso H6 - H6ter *(lung.=29,2+22)

SOMMANO m

Chiusni e caditoie in ghisa lamdlare perlitica delle|
caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e poti
in opera. Sono compres per i chiusni: il passo duomo di
mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti
di sistema di bloccaggio a telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compres: le opere murarie necessarie; |al
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale
alle normative vigenti e della resstenza a rottura. E' inoltre)
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Resisenza arotturadi t 40.

SpCat 3 - Impianti

Cat 12 - Impianto di scarico acque meteoriche

H5 - Hbter

H6 - Héter

SOMMANO kg

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea
proporzione granulometrica, dosato con g.li 3,00 di cemento
tipo 325 per m? reso, dato in opera rifinito con lisciatura o
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dare I'operafinita. Per spessori finoacm 7.
SpCat 3 - Impianti

Cat 12 - Impianto di scarico acgue meteoriche

Canaletta da colmo verso H5 - H5ter

Canaletta da colmo verso H6 - H6ter

SOMMANO n?

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle)
relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m.
3,50 dal piano di appoggio. Sono compres: montaggio,
puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego
di idone disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E'
inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione & eseguital
calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SpCat 3 - Impianti

Cat 12 - Impianto di scarico acgue meteoriche

Canaletta su es stente (sez.1) H5 - H5ter

Canaletta sagomata nella struttura (sez.2) verso H5 - H5ter
Cavaletta su es stente (sez.1) verso H6 - H6ter

Canaletta sagomata nella struttura (sez.2) verso H6 - H6ter
Pozzetti di approfondimento n.3

2x(0.7x0.65 + 0.55%0.65) + 2x(0.5x0.55 + 0.35x0.55) *(H/
peso=2*((0,7*0,65)+(0,55*0,65))+2*((0,5*0,55)+(0,35*
0,55)))

2,00
2,00
2,00
2,00

3,00

38,20
51,20

38,20
51,20

8,00
38,20
22,00
51,20

0,350
0,350

0,250
0,200
0,250
0,200

2,560

2,00

4,00

38,20
51,20

89,40

51,00
69,00

120,00

13,37
17,92

31,29

4,00
15,28
11,00
20,48

7,68

151,35

26,57

3,55

19,05

605,40

2'375,36

426,00

596,07

A RIPORTARE

58,44

373407963,07

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

58,44

3'340°963,07

129
03.04.001*

130
19.03.001

131
19.04.001*

132
N.P.23

SOMMANO n?

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in
gabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture
in C.A., fornite e poste in opera. Sono compres: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli fridi; lelegature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rigoetto ai  diametri commerciai, assumendo un peso
gpedifico convenzionale di g/lem? 7,85 etutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per darel'opera finita

SpCat 3 - Impianti

Cat 12 - Impianto di scarico acgue meteoriche

Integrazione armatura di platea per canaletta per tuttala
lunghezza 38.2+51.2=89.4 m *(lung.=38,2+51,2)

Pozzetti di approfondimento (incidenza 10 kg/m?)

Volume cls per n.3 pozzetti (0.75-0.29 = 0.46 m?3)

SOMMANO kg

Impiantoidrico (Cat 13)

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso
secondo una sagoma prestabilita, eseguito con limpiego di
macchine speciai a lama diamantata compresa I'acqua di
raffreddamento della lama e lo spurgo dd taglio. Per metro
linearedi taglio singolo.

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impiantoidrico

scavi impianto idrico *(lung.=23,5+1,5)

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata profondita inferiore a 2 m. Scavo
di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di
qualdas lunghezza, in materie di qualsas naura €
consgtenza, asciutta o bagnata, anche in presenza dacqual
con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a|
secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni
inferiori 20,5 m3; escluse le rocce tenere o le rocce damina, i
trovanti superiori a 0,5 m3, nonché le murature a calce o
cemento. Sono compresi: |'onere per il carico in alto, 13
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materidi
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computars a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Fino alla profondita di m 2,00 sotto il
piano di shancamento.

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impianto idrico

scavi impianto idrico lato H5

scavi impianto idrico lato H6

pozzetti con valvoladi intercettazione 80x80

coppia pozzetti erog. idropotabilelato H6 (assmilati a
80x80)

SOMMANO m#

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, cogtituito
da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in operal
compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione)
de fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale
rinfianco attorno alletubazioni; per m3 di sabbia

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impiantoidrico

0,46

2,00

2,00

2,00

89,40

25,00

1,50
23,50
0,80

0,80

0,600
0,600
0,800

0,800

10,000

10,000

0,550
0,550
0,800

0,800

58,44

894,00
4,60

898,60

50,00

50,00

0,50
7,76
1,02
1,02

10,30

25,99

1,78

5,82

13,51

1'518,86

1'599,51

291,00

139,15

A RIPORTARE

3'344'511,59

COMMITTENTE: AP Ancona




pag. 44

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'344'511,59

133
03.03.001*
.004

134
19.13.004.00
4

135
19.13.005.00
2

letto di posaimpianto idrico
letto di posaimpianto idrico
rinfianco impianto idrico
rinfianco impianto idrico

SOMMANO m#

Calcedtruzzi a predtazione garantita. Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantital
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad asscurare un assortimento
granulometrico  adeguato con  diametro  massimo
ddl'aggregato 32 mm e dasse di consistenza $4. E' compreso
nd prezzo: il tragporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per 1o scarico,
ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti
a regola darte. Sono escluse le armature metaliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensars con prezzi a
pate. E' esduso l'onere dei contralli in corso dopera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche)
per le costruzioni. Rck 20 Mpa

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impianto idrico

riempimento impianto idrico

riempimento impianto idrico

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia €
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
idonel impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme)
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sullal
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al
55% (ECR) ndla misura di Kg 0.700 per mq con leggeral
granigliatura successiva. Compreso: a fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio
dd traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte.
Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V°
Cat. Misurato al mgxcm dopo lastesa.

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impiantoidrico

ripristini impianto idrico

SOMMANO nxcm

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di
peso dd 30%, rispetto ala miscela totale, di pietrischetti €
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-
eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonel
impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesal
aulla superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida a 60% (ECR) nellal
misura di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatural
successva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio dd traffico,
prove di laboratorio ed in Sto, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15
mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni
ddlaD.L., inerti lapidel di I° Cat. - Misurato a mgxcm dopo

1,50
23,50
1,50
23,50

1,50
23,50

1,50
23,50

0,600
0,600
0,600
0,600

0,600
0,600

0,600
0,600

0,150
0,150
0,250
0,250

0,100
0,100

6,000
6,000

0,14
2,12
0,23
3,53

6,02

0,09
1,41

1,50

5,40
84,60

90,00

29,07

127,36

2,00

175,00

191,04

180,00

A RIPORTARE

3'345°057,63

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'345°057,63

136
13.15.024*
.009

137
18.07.009*
.003

138
14.01.016*
.009

139
N.P.05

lagtesa.

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impiantoidrico
ripristini impianto idrico

SOMMANO nxcm

Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate
ametro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad
alta densita, colore nero, conteggiate a metro lineare, per
condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione,
impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo
normativa vigente, giunzioni a manicotto oppure con
saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale
per giunzioni. Diametro esterno x spessorel D x s (mm).
Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D
xs=110x15,2.

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impiantoidrico

DN 110 Pead impianto idrico

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e|
posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di
palicloruro di vinile plagtificato (rigido) con caratteristiche €
spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m? serie
41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elasomerico, a qualsas altezza e profondita. Sono
compres: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitural
ddle cetificazioni di corrispondenza del materiale alle
norme vigenti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per
dare |a tubazione finita e funzionante. Sono esclus: 1o scavo,
il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dallal
committenza o compensati a parte Diametro esterno mm
160

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impiantoidrico

Guaina PVC ®160 dell'impianto idrico

SOMMANO m

Tubazioni calibrate in acdaio inox AISI 316L. Tubazioni
calibrate in acciaio inox AlSl 316L conformi alla normatival
vigente, complete di raccordi a pressare per |a realizzazione|
di impianti di adduzione acqua potabile ad uso umano.
Fornitein verghe da 5 metri, protette alle estremita con tappi
in plagtica, con superfici interne ed esterne di metallo nudo €|
liscio perfettamente scordonate, senza vaiolature e senzal
alcuna presenza di sostanze che possano generare fenomeni
di corrosone o essre dannose ala salute umana Sono
extluse: le opere murarie per I'apertura, chiusura delle tracce)
e riprigtino ddl'intonaco. Diametro esterno x spessore: D X §
(mm).D xs=89x 2,0

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impianto idrico

impiantoidrico

SOMMANO m

Formazione di derivazione dalineaidrica costituita da pezzo
speciale a TEE (DN 110/110/110) del tipo a saldare di testa
0 a manicotto. Incluso tronchetto di derivazione, flange
terminale PN16, bulloneria e guarnizioni, taglio di tubazione
ed ogni onere e magigtero per fornire il lavoro a perfettal
regoladarte.

SpCat 3 - Impianti

5,00

1,50
23,50

117,00

113,50

1,20

0,600
0,600

4,000
4,000

3,60
56,40

60,00

117,00

117,00

113,50

113,50

6,00

6,00

2,29

28,67

18,22

95,19

137,40

3'354,39

2°067,97

571,14

A RIPORTARE

3'3517188,53

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

33517188,53

140
N.P.06

141
18.09.003*
.005

142
18.09.003*
.004

143
18.09.003*
.003

144
18.09.013*
.002

Cat 13 - Impianto idrico
impiantoidrico

SOMMANO cad

Formazione di derivazione da lineaidrica cogtituita da pezzo
specialea TEE (DN 110/80/110) del tipo a saldare di testa o
amanicotto. Incluso tronchetto di derivazione, flange
terminale PN 16, Bulloneria e guarnizioni, taglio di tubazione
ed ogni onere e magistero per fornireil lavoro a perfetta
regoladarte.

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impiantoidrico

impianto idrico

SOMMANO cad

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: |a|
sgillatura e la formazione de fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclus lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le ladre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 80x80x80

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impianto idrico

pozzetti impianto idrico di connessione con rete esistente

SOMMANO cad

Pozzetto prefabbricato carrabile in  cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: |a|
dgillatura e la formazione de fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclus lo scavo, il
rinfianco, i chiusni o le ladtre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 60x60x50

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impiantoidrico

pozzetti impianto idrico

SOMMANO cad

Pozzetto prefabbricato carrabile in  cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1a|
dgillatura e la formazione de fori per il passaggio delle|
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclus lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le ladre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 50x50x50

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impianto idrico

pozzetti impianto idrico

SOMMANO cad

Caditoie e griglie in ghisa Sferoidale delle caratterigtiche
indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono
compres: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura dele|
certificazioni di corrigpondenza del materiale alle norme
vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impiantoidrico

n.5 chiusini 40x40

n.5 chiusini 60x45

SOMMANO kg

5,00
5,00

2,00

5,00

45,000
100,000

2,00

2,00

5,00

5,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

225,00
500,00

725,00

346,69

341,88

151,35

84,14

72,80

3,18

693,38

1'709,40

302,70

84,14

72,80,

2'305,50

A RIPORTARE

37356°356,45,

COMMITTENTE: AP Ancona
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'356'356,45

145
18.09.010*

146
03.03.020*
.001

147
18.08.049*
.004

148
18.08.049*
.003

Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa)
feroidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre
caratterigtiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con
passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e codgtituito
da - tdaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed
axle di fissaggio e munito di guarnizione di tenutal
antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio,
in elatomero ad alta resistenza alloggiata su apposta sede; -
coperchio drcolare con sstema di apertura su rotula di
appoggio munito di bloccaggio di sicurezzaa 90° che ne eviti
la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sullal
superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita.

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impiantoidrico

n.2 chiusini in ghisa per pozzetto 80x80 di connessionearete
essente

SOMMANO kg

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle)
relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m.
3,50 dal piano di appoggio. Sono compres: montaggio,
puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego
di idonel disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E'
inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione € eseguital
calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impiantoidrico

pozzetti impianto idrico

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a|
vite interna in ghisa a corpo piatto per condotte d'acqua
ripondente alle norme vigenti. Tenuta primaria ottenuta per
compressione dadgtica fra un cuneo gommato a profilo
curvilineo con sezione ad X' ed una sede a generatric
rettilinee. Tenuta della testata mediante collegamento privo
di bulloneria o con bulloneria protetta da corrosone con
materiale sgillante. Tenuta secondaria sull‘albero mediante)
pacchetto di o-rings in aloggiamento di nylon sogtituibilein
escizio con valvola aperta. Corpo, cappello e nucleo
ddl'otturatore in ghisa sferoidale; albero e bulloneria (s
presente) in acciaio inox AlS 316; madrevite in bronzo
alluminoso; verniciatura epossidica interna ed esternal
spessore 150 micron posata  elettrostaticamente;  flange
dimensonate e forate secondo normativa vigente; ad asse
nudo. Diametro nominale DN 100

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impianto idrico

apparecchiatureimpianto idrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a|
vite interna in ghisa a corpo piatto per condotte d'acqua
ripondente alle norme vigenti. Tenuta primaria ottenuta per
compressione dadgtica fra un cuneo gommato a profilo
curvilineo con sezione ad X' ed una sede a generatric
rettilinee. Tenuta della testata mediante collegamento privo
di bulloneria o con bulloneria protetta da corrosione con
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A RIPORTARE

3357'510,43

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

3357'510,43

149
N.P.04

150
16.01.009.00
3

materiale sgillante. Tenuta secondaria sull'albero mediante)
pacchetto di o-rings in aloggiamento di nylon sogtituibilein
esxcizio con valvola aperta Corpo, cappello e nucleo
ddl'otturatore in ghisa sferoidale; albero e bulloneria (s
presente) in acciaio inox AlSI 316; madrevite in bronzo
alluminoso; verniciatura epossdica interna ed esternal
spessore 150 micron posata  elettrogtaticamente,  flange
dimengonate e forate secondo normativa vigente; ad asse
nudo. Diametro nominale DN 80

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impiantoidrico

apparecchiatureimpianto idrico

SOMMANO cad

Contatore dacqua fredda del tipo a lettura diretta, con
turbina e quadrante sommerso, alacciato alla rete idrica. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito
e funzionante. Con attacchi flangiati DN80

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impiantoidrico

apparecchiatureimpianto idrico

SOMMANO cad

Idrante UNI 45 o UNI 70 completo di volantino, tappo e|
catendla |l tutto fornito e posto in opera E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Attacco 2" 1/2
maschio.

SpCat 3 - Impianti

Cat 13 - Impiantoidrico

apparecchiatureimpianto idrico

SOMMANO cad

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

191,28 956,40

950,32 4751,60

55,78 278,90

A RIPORTARE

3'363'497,33

COMMITTENTE: AP Ancona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'363'497,33

151
N.P.24

152
N.P.18

Banchina 12 (SpCat 2)
Forniturae posain operadi piastrain acciaio (Cat 9)

Fornitura e posa in opera di piastra in accaio, di dimensioni
15 m x (4+0.25) m = 63.75 mq, con spessore di 10 mm e
peso di 5004 kg, fissata con barre ad aderenza migliorata phi
18 di lunghezza L= 30 cm, inghisate nella sovrastruttura con
melta cementizia espansva e saldate in testa ala piagral
dacciaio. Posta sul prolungamento di 5 m della banchina 11.
SpCat 2 - Banchina 12

Cat 9 - Forniturae posain operadi piastrain acciaio

SOMMANO cadauno

Sovrapprezzo per connessione delle barre di acciaio alle
drutture murarie mediante iniezioni di malta cementizial
egpangva premiscelata, valutata a foro di iniezione per una|
lunghezza massma di 50+60 cm Sovrapprezzo per
connessione dellebarre di acciaio alle strutture murarie
SpCat 2 - Banchina 12

Cat 9 - Forniturae posain operadi piastrain acciaio

n. 70 barrein acdaio ad aderenza migliorata

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00

1,00

70,00

70,00

5706,99

17,74

3'370°446,12

5706,99

1'241,80

3'370'446,12

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AP Ancona
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IMPORTI
#‘X&S& DESIGNAZIONE DEI LAVOR]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Banchina 13 2663575,74
002 Banchina 12 669'457,94
003 Impianti 37°412,44
Totale SUPER CATEGORIE euro| ~ 3'370°446,12

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AP Ancona




pag. 51

IMPORTI

#‘Xgl'g;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/Ld'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

Cc LAVORI A CORPO euro 3'370°446,12| 100,000
C:001 Banchina 13 euro 2'663'575,74| 79,027
C:001.002 Demolizioni e ricostruzioni euro 113'315,42] 3,362
C:001.002.001 Demolizioni euro 7'214,70| 0,214
C:001.002.002 Lavorazioni sullatrave di testa ddle palancole euro 10203,80, 0,303
C:001.002.003 Ricostruzione dd bordo banchina euro 14’871,77) 0,441
C:001.002.004 Sigemazionede ciglio banchinain pietra cal carea euro 12’567,00, 0,373
C:001.002.005 Ripristino della pavimentazione euro 68°458,15 2,031
C:001.003 Realizzazione dei pali euro 1'587'769,02| 47,109
C:001.004 Realizzazione e posain operadel pulvini euro 110'961,65| 3,292
C:001.005 Realizzazione e posain opera delle travi di impalcato euro 215'867,41| 6,405
C:001.006 Realizzazione dei nodi pal o-travi euro 22°346,14| 0,663
C:001.007 Posain opera delle predalle euro 147°868,96| 4,387
C:001.008 Realizzazione della soletta euro 288'583,94| 8,562
C:001.010 Realizzazione pavimentazioneimpal cato euro 81'719,06| 2425
C:001.011 Arredi di banchinaeuro 95'144,14| 2,823
C:002 Banchina 12 euro 669°457,94| 19,863
C:002.002 Demolizioni e ricostruzioni euro 40°414,62| 1,199
C:002.002.001 Demoalizioni euro 8941,31| 0,265
C:002.002.002 Lavorazioni sullatrave di testa ddle palancole euro 7°189,14| 0,213
C:002.002.003 Ricostruzione dd bordo banchina euro 11°974,60, 0,355
C:002.002.004 Sistemazione ddl ciglio banchinain pietra calcarea euro 9261,00 0,275
C:002.002.005 Ripristino della pavimentazione euro 3'048,57| 0,090
C:002.003 Realizzazione dei pali euro 463'652,99| 13,756
C:002.004 Realizzazione e posain operadel pulvini euro 22'784,13| 0,676
C:002.007 Posain opera delle predalle euro 16'143,49) 0,479
C:002.008 Realizzazione della soletta euro 30212,83| 0,896
C:002.009 Fornitura e posain opera di piastrain acciaio euro 6'948,79| 0,206
C:002.010 Realizzazione pavimentazioneimpal cato euro 56'973,78/ 1,690
C:002.011 Arredi di banchina euro 32'327,31] 0,959
C:003 Impianti euro 37°412,44| 1,110
C:003.012 Impianto di scarico acque meteoriche euro 17°996,55| 0,534
C:003.013 Impianto idrico euro 19°415,89, 0,576

TOTALE euro 3'370°446,12| 100,000

Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AP Ancona




