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Allegato n°1

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Ancona - Apprestamenti previsti in PSC

Rev.00 Ott_2018

| | par. ug. | lung | larg | H/Sup. | durata U.M. |unitario (€) TOTALE
1) Cantierizzazione
Recinzioni
Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo
Prezzario Regione Marche 2018 |smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
26.01.01.06
1 Delimitazione aree di cantiere (Cantiere Logistico e operativo)
26.01.01.06 1 Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione 1,00 40,00 2,00 1,00 m’ € 521 416,80
26.01.01.06 2 Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 1,00 40,00 2,00 6,00 m’ € 1,78 854,40
. . Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di tubi e giunti da ponteggio controventato e chiusura totale con
Prezzario Regione Marche 2018 ) ) . X X . Lo R . .
26.01.01.12 lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e
2 T chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera al telaio e lo smontaggio.
26.01.01.121 Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione 1,00 6,00 2,00 1,00 m? € 7,00 84,00
26.01.01.12 2 Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 1,00 6,00 2,00 6,00 m’ € 2,81 202,32
TOTALE 1.557,52
Baracc ti
Cantiere Logistico - Cantiere Operativo
par. ug. lung larg H/Sup. durata UM. unitario (€)
Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
. . strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli
Nuovo prezzario unico - . o - . . )
regionale LL.PP sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
gl_.azio 201'2 ’ pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio
$1.01.2.1 anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale
3 T magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino
esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi):
Ufficio DL e Impresa
S1.01.2.1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi) 2,00 40,00 1,00 m? € 93,45 7.476,00
$1.01.2.1b Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). 2,00 40,00 6,00 m? € 3,47 1.663,20
Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
. . strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50
Nuovo prezzario unico . e L ¥ . : ] X .
regionale LL.PP. mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno
eglonate L £ truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
Lazio 2012 S . - . . . - . L )
$1.012.1 impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
4 T materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e|
di scarico (esclusi gli arredi):
Spogliatoio e refettorio
S1.01.2.1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi) 2,00 50,00 1,00 m? € 93,45 9.345,00
$1.01.2.1b Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). 2,00 50,00 6,00 m? € 4,97 2.979,90
Nuovo prezzario unico
regmn.ale LL.PP. Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti
Lazio 2012
5 $1.01.2.3
Spogliatoio 1,00
S1.01.2.3.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. 6,00 50,00 1,00 addetto € 51,52 309,14
$1.01.2.3b Nolo per ogni mese successivo o frazione. 6,00 50,00 6,00 addetto € 1,54 55,57
Nuovo prezzario unico
regionale LL.PP. Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti.
Lazio 2012
6 $1.01.2.4
Refettorio 1,00
S1.01.2.4.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. 23,00 50,00 1,00 addetto € 14,15 325,54
S1.01.2.4b Nolo per ogni mese successivo o frazione. 23,00 50,00 6,00 addetto € 1,28 176,78
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Allegato n°1

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Nui‘;oiizzzlza&op;mco Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento,
gLazio 201'2 ' collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (base m? 5). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.
7 $1.01.2.17
S$1.01.2.17.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. 2,00 1,00 cad/mese 511,10 1.022,20
$1.01.2.17b Nolo per ogni mese successivo o frazione. 2,00 6,00 cad/mese 46,41 556,92
. . Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
Nuovo prezzario unico . . . . . . P . . . .
regionale LL.PP. opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
gLazio 201'2 ’ pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
8 $1.01.2.22 Per ogni mese o frazione di mese successivo
S$1.01.2.22.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. 2,00 1,00 cad/mese 310,80 621,60
$1.01.2.22.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. 2,00 6,00 cad/mese 136,50 1.638,00
Nuovo prezzario unico
regionale LL.PP. Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.
Lazio 2012
9 $1.01.2.21
S$1.01.2.21a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. 2,00 15,00 1,00 m? 70,09 2.102,63
$1.01.2.21.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. 2,00 15,00 5,00 m? 2,60 390,60
Nuovo prezzario unico
10 regionale LL.PP. Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi.
Lazio 2012 Costo mensile
S1.01.2.15 150,00 7,00 m’ 17,78 18.665,33
TOTALE 47.328,39
2) Apprestamenti specifici legati alla fase lavorativa
| | par. ug. lung larg H/Sup. | durata UM. unitario (€) TOTALE
Delimitazioni aree di lavoro, stoccaggi, percorsi viabili
Delimitazione di percorso pedonale e daree di lavoro/stoccaggio. Esecuzione di delimitazione di percorso pedonale costituita
Prezzario Regione Marche 2018 da ferri tondi da 20 mm infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di 25 mm e da rete di
1 26.01.01.19 plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e della rete ai ferri tondi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata
dalla delimitazione. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori 350,00 m 11,53 4.035,50
Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed
Prezzario Regione Marche 2018 |evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel
12 26.01.04.19 caso di zavorra costituita da acqua .
S1.01.1.15.a Nolo per un ogni mese o frazione. 25,00 7,00 m 1,98 346,50
S$1.01.1.15.b Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione. 25,00 m 21,55 538,75
Nuovo prezzario unico Delimitazione di zone realizzate mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con bande in plastica
13 regionale LL.PP. colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.
Lazio 2012
$1.01.1.11 500,00 m 1,66 829,50
Prezzario Regione Marche 2018 Parapetto provvisorio, da montare{ lungo il pe.rlmetro di copertu.re inclinate, COS-tltultO da. aste metalllc_he.ancorate .al st.lpporto
26.02.03.02 con blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello
1 S superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere.
I impalcati banchina
26.02.03.02 1 Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio e il nolo a caldo dell'autopiattaforma. 130,00 1,00 m 10,62 1.380,60
26.02.03.02 2 Costo per ogni mese o frazione successivo al primo 130,00 6,00 m 2,22 1.731,60
Altri apprestamenti
. . Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa
Prezzario Regione Marche 2018 L R . R, .
di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo
15 26.01.02.04 . .
d'uso mensile
26.01.02.04 2 Dimensioni orientative cm 120 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. 3,00 6,00 cad 48,93 880,74
Nuovo prezzario unico
regionale LL.PP. Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 X 160, completo di piani di lavoro, botole e scale di
16 Lazio 2012 accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 10,40.
$1.01.4.3
S1.01.4.3.a Nolo per un mese o frazione. 1,00 4,00 cad/mese 143,55 574,18
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Nuovo prezzario unico
regionale LL.PP.

Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto completamente in legno con tavole da 4 e 5 cm di spessore, corrimano posto ad un metro

17 Lazio 2012 dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta 20 cm e corrente intermedio analogo al corrimano, controventi, fissaggio alle strutture.
Salz.l(;)l.s.zs Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione. 150,00 m 8,62 1.293,08
. . Balcone di servizio per sistemi di edilizia industrializzata, piano di lavoro in grigliato metallico e parapetto esterno metallico,
Nuovo prezzario unico . . . . . . . P
regionale LL.PP con mensole di sostegno e collegamento ai casseri. Fornitura montaggio e smontaggio (assemblaggio). Per proiezione
18 & . o orizzontale del piano di lavoro, per mese o frazione.
Lazio 2012
$1.01.5.13 - - —
Assistenza getto c.ls. Pali/Pulvini 15,00 7,00 m2/mese 69,98 7.348,16
Delimitazione a mare
par. ug. lung larg H/Sup. durata UM. unitario (€)
19 M Segnalazione e delimitazioni aree in mare a mezzo boe luminose gialle, incluso il sistema di ormeggio. 15,00 cad 6,00 90,00
TOTALE TOTALE 19.048,61
3) Misure preventive e protettive e DPI per lavorazioni interferenti
par. ug. lung larg H/Sup. durata U.M. unitario (€)
20 Prezzario Regione Marche 2018 Giubbino alta visibilita in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per
26.03.08.03 mese o frazione. 10,0 50 cad 3,84 192,00
21 Prezzario Regione Marche 2018 Tuta alta visibilita in poliestere e cotone, con bande rifrangenti.
26.03.08.11 Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o frazione. 10,0 50 cad 6,02 301,00
Prezzario Regione Marche 2018 El.metto.dl protemlolne in polietilene HD (UNI EN 397) coTA borda?tura regtl)lablle e f.asaa antlsud'ore. )
22 26.03.01.01 3 Dielettrico. Per utilizzo a basse temperature, completo di alloggi per cuffie e areazione. Costo d'uso mensile
I 10,0 7,0 cad 1,44 100,80
. . Facciale filtrante per particelle solide non nocive. Con valvola. Protezione FFP3. Conforme alla norma Uni-EN 149. Monouso
23 Prezzario Regione Marche 2018
26.03.04.015 20,0 cad 5,90 118,00
TOTALE TOTALE 711,80
4) Impianti cantiere
Impianti di terra
Cantiere Cantiere Logistico - Cantiere Operativo
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica. Realizzazione di protezione
23 Prezzario Regione Marche 2018 |contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica, realizzato con quattro calate, uno per ogni esterno di
26.01.06.02 binario, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm?, collegate a dispersore in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata. 8,00 cad 202,45 1.619,60
TOTALE 1.619,60
5) Mezzi e servizi di protezione collettiva
par. ug. lung larg H/Sup. durata UM. unitario (€)
Nuz\;oigzzzlzalflllopimco Estintore carrellato a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di
24 gLazio 201'2 ! carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche. Nolo per mese o
$1.04.63 frazione
S$1.04.6.3.a Da 30 Kg classe AB 1 C. 2,00 7,00 cad./mese 9,33 130,68
Nuz‘;oizzzzlzafiopimco Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
25 iazio 201'2 ! sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra.
$1.04.61 Nolo per mese o frazione
$1.04.6.1.d Da 6 Kg. classe 34 A 233 BC. 5,00 7,00 cad./mese 1,71 59,90
. . Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
Prezzario Regione Marche 2018 fio 1 46-75). in lamiera di acciai 10/10 Costo d' frazione:
26 26.01.04.02 ig. -75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.Costo d'uso per mese o frazione:
26.01.04.02 1 Di diametro 60 cm, rifrangenza classe | 10,00 7,00 cad. 2,15 150,50
Prezzario Regione Marche 2018 igitel.lo ]dl fgrmadFrlan.g(.)lare, fondolg[;alllt()) (in oscser;/aglza del Regolame;lto .dl atltuazmne del Codice della strada, fig.I 383-390,
27 26.01.04.01 ), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione:
26.01.04.011 Lato 60 cm, rifrangenza classe | 10,00 7,00 cad. 1,56 109,20
Kit in conformita al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e pitt lavoratori (Pronto soccorso)
28 M
Per ogni armadietto 6,00 cad. 196,00 1.176,00
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29

Prezzario Regione Marche 2018

Protezione sommita di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la durata del lavoro

26.02.04.03 1000,0 cad. 0,72 720,00
Linea di ancoraggio su strutture. Esecuzione di linea di ancoraggio per imbracature di sicurezza, costituita da aste in acciaio
30 Prezzario Regione Marche 2018 |zincate a caldo ancorate alla struttura con piastra e tasselli, poste a una distanza non superiore a 4 metri, cavo metallico di
26.02.03.22 diametro 8 mm teso tra le aste e tenditore.
Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo fino ad un mese 25,00 6,00 m 11,17 1.675,50
TOTALE TOTALE 4.021,79
6) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza per lavori a mare e a terra
Nuovo prezzario unico Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di
31 regionale LL.PP. perdita di sensi. Costo d'uso per mese o frazione.
Lazio 2012
$1.02.2.99 23,0 7,00 mese 1,22 196,10
Prezzario Regione Marche 2018 Sz.ilvagen'Fe anular§ or_nologato R.LN.A. Realizzato in materiale plIaSthO mdl.strumblle e riempito di poliuretano espanso, dotato
32 26.03.09.08 di fasce rifrangenti. Diametro esterno 60 cm, peso 2,5 Kg Costo d'uso mensile
T 5,0 7,00 cad. 0,94 32,90
Barca con motore fuoribordo almeno 40 HP, con dotazioni regolamentari per 3 persone, anello di salvataggio e fune di recupero
33 IM da 10 m, gancio montato su pertica, remi, escluso operatore. Costo mensile
1,0 6,00 mese 1.500,00 9.000,00
Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine
. . nel PSC da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione.
Prezzario Regione Marche 2018
34
26.01.04.20 . . . . . . . . .
Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per
tempo di effettivo servizio 1,0 100,00 ora 24,85 2.485,00
Nuovo prezzario unico Disponibilita di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5SW mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese o
35 regionale LL.PP. frazione.
Lazio 2012
$1.04.4.10 6,0 7,00 cad./mese 14,58 612,55
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati
Nuovo prezzario unico con idonea apparecchiatura cercametalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante
regionale LL.PP. I'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto
36 Lazio 2012 ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorita competenti, la sorveglianza, I'assistenza e
$1.05.10 quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.
$1.05.10 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale
.05.10.a
amare 2268,40 m’ 0,68 1.548,18
N . . Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati
uovo_prezlzall:lllopl;)nlco fino a profondita prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza mediante perforazione a tratte
rengon‘a ;01'2 ! successive. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle
37 5321'%5 11 autorita competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle
o vigenti normative.
S1.0511b Sino a profondita massima di m. 12,00 dal piano campagna, per ogni metro quadro bonificato.
T amare 1475,9 m? 7,35 11.932,49
TOTALE 25.807,22
7) Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfal to spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
TOTALE =
8) Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettive
N . . Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori,
uovo prezzario unico X e . S X . . . - . . . ;
regionale LL.PP. prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite
38 Lazio 201'2 ’ per ogni riunione.
$1.05.12 Si stimano 2 Datori di lavoro di altrettante Imprese esecutrici pit il Direttore Tecnico di cantiere per 'lmpresa affidataria per .
o una riunione al mese per tutta la durata dei lavori 25,0 pro capite 213,42 5.335,58
TOTALE 5.335,58
COSTI DELLA SICUREZZA comprensivi di Bonifica Bellica 105.430,50
Costi per la Bonifica bellica 13.480,67
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA 91.949,83

N.B. I prezzi riferiti alle voci del prezzario Unico Regionale LL.PP. Del Lazio del 2012 sono attualizzati a Settembre 2018 secondo I'indice ISTAT pari ad un coefficiente di equiparazione di 1,05

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PROGETTO ESECUTIVO
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