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Lavori di adeguamento delle banchine

nn. 13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.

Il Presidente

(Sig. Rodolfo Giampieri)

Il Segretario Generale

(Avv. Matteo Paroli)
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Lavori a base di Appalto

a1
Totale Lavori a Corpo e a Misura 

3 370 446,12€                    

a2 Totale Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso
a2.1+a2.2 105 430,50€                       

a2.1 costi della sicurezza
91 949,83€                         

a2.2 Bonifica Ordigni Bellici
13 480,67€                         

a3 Protocollo di legalità (non soggetto a ribasso)
-€                                    

A) Totale lavori più servizi a1+a2+a3 3 475 876,62€               3 475 876,62€              
a5 a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza  e al protocollo di legalità non 

soggetti a ribasso a2+a3 105 430,50€                       

a6 Importo lavori soggetto a ribasso
a4-a5 3 370 446,12€                    

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura
10 000,00€                         

b2 Rilievi , accertamenti ed indagini 20 000,00€                         

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi -€                                    

b4 Imprevisti ed arrotondamenti 8 742,06€                           

b5 Interferenze PP.SS. -€                                    

b6 Acquisizione Aree ed Immobili, imposte di registro, ipetecarie e catastali -€                                    

b7 Fondo art.113  c.2 D.Lgs  50/2016 69 517,53€                         

b8
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza
110 000,00€                       

b9 Spese tecniche per attività di collaudo 15 000,00€                         

b10
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
46 000,00€                         

b11 Attività di sorveglianza e prospezione archeologica 5 000,00€                           

b12 per i Commissari di cui all'art.205 c. 5  e  art. 209 c.16   D. Lgs 50/2016 -€                                    

b13
spese per Commissioni giudicatrici art 77  c. 10 D.Lgs. 50/2016 (dm MIT 

12 febbraio 2018 comprensivo di tasse e contributi)
30 000,00€                         

b14 Monitoraggio ambientale ante e post operam -€                                    

b15 Copertura assicurativa art.24 c.4  D.Lgs 50/2016 -€                                    

b16 Spese per Pubblicità 20 000,00€                         

b17 Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo 45 000,00€                         

b18 Spese per domanda di pronuncia di compatibilità ambientale -€                                    

b19 Oneri di legge su spese tecniche (4% di b8, b9, b10, b11) 7 040,00€                           

b20 IVA non imponibile ai sensi dell'art.9 comma 1 del DPR 633/72 per tutte 

le voci
-€                                    

B) Totale Somme a Disposizione 386 299,59€                  386 299,59€                  

C) Totale Quadro Economico
a4+b19+C 3 862 176,21€               3 862 176,21€              


