


Lavori di adeguamento delle banchine nn. 13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO



Il Presidente
(Sig. Rodolfo Giampieri)

Il Segretario Generale
(Avv. Matteo Paroli)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO :

Dott. Ing. Gianluca PELLEGRINI

PROGETTAZIONE:

**ACQUA
TECNO**



MODIMAR S.r.l.
Amministratore Unico
Dott. Ing. Marco Tartaglino

Marco Tartaglino

TITOLO ELABORATO:

Quadro economico

ELABORATO N° :

OM QE

REVISIONE	N.	DATA	DESCRIZIONE
	0	OTTOBRE/2018	
	1	AGOSTO/2019	

DATA:

AGOSTO 2019

SCALA :

-

	Lavori a base di Appalto			
a1	Totale Lavori a Corpo e a Misura		€ 3 370 446,12	
a2	Totale Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso	a2.1+a2.2	€ 105 430,50	
	a2.1 costi della sicurezza		€ 91 949,83	
	a2.2 Bonifica Ordigni Bellici		€ 13 480,67	
a3	Protocollo di legalità (non soggetto a ribasso)		€ -	
A)	Totale lavori più servizi	a1+a2+a3	€ 3 475 876,62	€ 3 475 876,62
a5	a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza e al protocollo di legalità non soggetti a ribasso	a2+a3	€ 105 430,50	
a6	Importo lavori soggetto a ribasso	a4-a5	€ 3 370 446,12	
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 10 000,00	
b2	Rilievi , accertamenti ed indagini		€ 20 000,00	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -	
b4	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 8 742,06	
b5	Interferenze PP.SS.		€ -	
b6	Acquisizione Aree ed Immobili, imposte di registro, ipotecarie e catastali		€ -	
b7	Fondo art.113 c.2 D.Lgs 50/2016		€ 69 517,53	
b8	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza		€ 110 000,00	
b9	Spese tecniche per attività di collaudo		€ 15 000,00	
b10	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 46 000,00	
b11	Attività di sorveglianza e prospezione archeologica		€ 5 000,00	
b12	per i Commissari di cui all'art.205 c. 5 e art. 209 c.16 D. Lgs 50/2016		€ -	
b13	spese per Commissioni giudicatrici art 77 c. 10 D.Lgs. 50/2016 (dm MIT 12 febbraio 2018 comprensivo di tasse e contributi)		€ 30 000,00	
b14	Monitoraggio ambientale ante e post operam		€ -	
b15	Copertura assicurativa art.24 c.4 D.Lgs 50/2016		€ -	
b16	Spese per Pubblicità		€ 20 000,00	
b17	Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo		€ 45 000,00	
b18	Spese per domanda di pronuncia di compatibilità ambientale		€ -	
b19	Oneri di legge su spese tecniche (4% di b8, b9, b10, b11)		€ 7 040,00	
b20	IVA non imponibile ai sensi dell'art.9 comma 1 del DPR 633/72 per tutte le voci		€ -	
B)	Totale Somme a Disposizione		€ 386 299,59	€ 386 299,59
C)	Totale Quadro Economico	a4+b19+C	€ 3 862 176,21	€ 3 862 176,21