



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

DELIBERA PRESIDENZIALE
n° 164 del 11/06/2021

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) D.L. 76/2020 (conv. in L. 120/2020) dei "Lavori di modifica del sistema di scarico delle acque di prima pioggia nel complesso immobiliare ex Tubimar nel porto di Ancona". (ID Pratica:20000591 – CUP: J37C20000470005; CIG: 8584585FA2)

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

- **VISTA** la Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni, sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione;
- **VISTO** il D.M. 01/12/2016 con cui è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per un quadriennio, decorrente dalla notifica del medesimo (02/12/2016);
- **VISTO** l'art. 33 D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 94/2020, a norma del quale in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria *«per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 [...] che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione»;*
- **CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 293/1994, convertito, con modificazioni, nella Legge 444/1994, *«nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità»;*
- **VISTA** la Delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 62 del 9/03/2021, con cui è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di adeguamento di modifica del sistema di scarico delle acque di prima pioggia nel complesso immobiliare ex Tubimar nel porto di Ancona del complessivo valore – comprensivo degli oneri per lavori e connesse somme a disposizione della stazione appaltante – pari all'importo di euro 100.000,00 di cui 89.983,60 quale importo dei lavori a base di appalto (interamente a misura) e di €. 10.016,40 quali somme a disposizione della Stazione Appaltante per imprevisti, oneri tecnici e varie;
- **CONSIDERATO** che tale nella medesima Delibera richiamata nella premessa precedente sono state specificate le ragioni di indifferibilità ed urgenza sottese all'intervento di che trattasi ed è stato altresì disposto che si sarebbe proceduto all'affidamento dei lavori in questione mediante



apposita procedura di affidamento diretto Art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con richiesta di formalizzazione dell'offerta economica a n. 3 operatori economici in ambito regionale iscritti nell'elenco dei fornitori di cui alla piattaforma telematica dell'Ente con i requisiti specificati nel documento istruttorio;

- **PRESO ATTO** del contenuto del documento istruttorio redatto, relativamente al procedimento dei lavori in parola, dal Responsabile Unico del Procedimento in data 17/05/2021, riportato in calce alla presente delibera, che della stessa fa parte sostanziale ed integrante, ai sensi del quale si propone, alla luce delle risultanze contenute nel processo verbale di aggiudicazione redatto in data 19/04/2021, l'affidamento in appalto dei lavori medesimi alla società **Bartolini s.r.l. , Via Vallememoria 52/a 62019 Recanati (Mc)**, per un importo complessivo, al netto del ribasso (**27,29 %**) offerto allo scopo dalla medesima società, di €. 65.427,08, - IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.P.R. 633/72 e s.m.i.;
- **DATO ATTO**, della congruità dell'offerta, ciò in ragione dell'esito delle verifiche esperite sulla base del contenuto della nota prot. n. 6061 del 05/05/2021 trasmessa in riscontro alla nota prot. n. 3235 del 30/04/2021, così come risultanti dal Documento Istruttorio del 17/05/2021;
- **PRESO ATTO** al riguardo delle risultanze contenute nel suindicato Documento Istruttorio del 17/05/2021, nel quale è stato evidenziato:
 - L'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante il ricorso al sistema AVCPASS ed, ove necessario, interpellando le amministrazioni competenti;
 - L'accertamento dei requisiti speciali, in ordine alle lavorazioni da eseguire, previsti dalla lettera d'invito prot. n. 2205 del 23/03/2021, come comprovato dall'attestazione SOA 28716/35/00;
- **PRESO ATTO**, con riguardo alla società **Bartolini s.r.l.** come da nota prot. n. 5400 del 21/04/2021 che la medesima risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012; DPCM 18 aprile 2013) c.d. white list;
- **RILEVATO**, come indicato nel citato documento istruttorio che ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 risulta possibile procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- **RITENUTO**, per le motivazioni esplicitate nel medesimo documento istruttorio e che vengono condivise nella loro totalità, di adottare il presente atto;
- **ACQUISITO**, al riguardo, il visto del Segretario Generale di questo ente;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
DELIBERA**

Art. 1



Viene disposto l'affidamento, ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett.) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dei lavori di adeguamento di modifica del sistema di scarico delle acque di prima pioggia nel complesso immobiliare ex Tubimar nel porto di Ancona alla società **Bartolini s.r.l. , Via Vallememoria 52/a 62019 Recanati (Mc)** - per un importo complessivo, al netto del ribasso (27,29 %) offerto allo scopo dalla medesima società, di € 65.427,08, - IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.P.R. 633/72 e s.m.i., prevedendo la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e approvando contestualmente il relativo quadro economico all'uopo predisposto dalla Direzione Tecnica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, così come allegato al documento istruttorio redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Marco Brugiapaglia, nominato con Delibera Presidenziale n. 62/2021;

Art. 2

Per quanto al precedente art. 1, viene conferita delega al Segretario Generale dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Avv. Matteo Paroli - ai fini della stipula del relativo contratto di appalto in forma pubblico amministrativa;

Art. 3

Tutti gli oneri relativi all'intervento di cui al precedente art. 1 troveranno copertura finanziaria nel bilancio preventivo per l'esercizio in corso di questo ente capitolo n. 211/20, alla relativa voce 2.02.03.06.001/A "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DEMANIALI DI TERZI.

IL PRESIDENTE
(Rodolfo Giampieri)



DIREZIONE TECNICA

*Documento istruttorio
del 17/05/2021*

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) D.L. 76/2020 (conv. in L. 120/2020) dei "Lavori di modifica del sistema di scarico delle acque di prima pioggia nel complesso immobiliare ex Tubimar nel porto di Ancona". (ID Pratica:20000591 – CUP: J37C20000470005; CIG: 8584585FA2)

Il Responsabile Unico del Procedimento inerente i lavori di cui in epigrafe, relativamente al procedimento medesimo, alla luce delle previsioni contenute nella Delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 62 del 09/03/2021 con cui veniva indetto il procedimento amministrativo finalizzato all'affidamento dei lavori modifica del sistema di scarico delle acque di prima pioggia nel complesso immobiliare ex Tubimar nel porto di Ancona" (CUP: J37C20000470005; CIG: 8584585FA2)

premesse quanto segue:

➤ La Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni, sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed integrazioni attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione;

➤ Con Delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 62 del 09/03/2021 veniva approvato il relativo progetto esecutivo inerente i lavori di adeguamento di modifica del sistema di scarico delle acque di prima pioggia nel complesso immobiliare ex Tubimar nel porto di Ancona del complessivo valore -comprensivo degli oneri per lavori e connesse somme a disposizione della stazione appaltante- pari all'importo di euro 100.000,00 di cui 89.983,60 quale importo dei lavori a base di appalto (interamente a misura) e di € 10.016,40 quali somme a disposizione della Stazione Appaltante per imprevisti, oneri tecnici e varie - IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.P.R. 633/72 e s.m.i.;

➤ In data 23/03/2021, con nota prot. n. 2205 attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa ciò sulla base del suindicato progetto esecutivo approvato con Delibera Presidenziale n. 62 del 09/03/2021, mediante apposita procedura di affidamento diretto Art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si procedeva, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D. lgs. n. 50/2016, alla richiesta di offerta economica a n. 3 operatori economici, così come di seguito indicati:

- 1) SAVI ENRICO, Via San Firmano, 49, 62010 Montelupone (MC)
- 2) BARTOLINI S.r.l., Via Vallememoria 52/A, 62019 Recanati (MC)
- 3) IDRO EDIL ELETTRORERMICA S.r.l. Via San Francesco 30, 60020 Sirolo (AN)

➤ Che entro il termine perentorio citato, ossia entro le ore 12:00 del giorno 06/04/2021 sono state ricevute sulla piattaforma web autoritaportualeancona.acquistitelematici.it n. 3 offerte dalle seguenti Ditte:

Ragione Sociale

Partita iva

SAVI ENRICO, Via San Firmano, 49, 62010
Montelupone (MC)

00328470430



Ragione Sociale	Partita iva
BARTOLINI S.r.l., Via Vallememoria 52/A, 62019 Recanati (MC)	01195690431
IDRO EDIL ELETTROTERMICA S.r.l. Via San Francesco 30, 60020 Sirolo (AN)	00022040422

- Alla luce delle risultanze contenute nel processo verbale di aggiudicazione redatto in data 19 aprile 2021, l'offerta migliore individuata sulla base del criterio del minor prezzo, è risultata essere quella formulata dalla Società Bartolini s.r.l. Via Vallememoria 52/A, 62019 Recanati (MC), il quale ha offerto il ribasso del 27,29 % sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso;
- Codesto Ente ha provveduto a verificare le diverse componenti dell'offerta economica, che deve ritenersi congrua, ciò sulla base del contenuto della nota prot. n. 6061 del 05/05/2021 trasmessa in riscontro alla nota prot. n. 3235 del 30/04/2021;
- Per quanto concerne il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti speciali, previsti dalla lettera d'invito prot. n. 2205 del 23/03/2021, necessari per eseguire i lavori in affidamento, tenuto conto dei riscontri effettuati in capo alla società **Bartolini s.r.l.** mediante il ricorso al sistema AVCPASS ed ove necessario interpellando le amministrazioni competenti, è emerso che il suindicato operatore è da considerarsi in possesso dei requisiti di ordine generale necessari ai fini della partecipazione alla presente procedura e della relativa qualificazione (attestazione SOA 28716/35/00) nei lavori da assumere, con conseguente veridicità delle dichiarazioni rese dalla medesima in ordine ai possessi dei predetti requisiti;
- Con riguardo alla società **Bartolini s.r.l.**, come da nota prot. n. 5400 del 21/04/2021 risulta riscontrata l'iscrizione della medesima nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012; DPCM 18 aprile 2013) c.d. white list;
- Ai sensi combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 risulta possibile procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, previa acquisizione delle polizze di garanzia.

Tanto premesso e considerato,

- Vista la Legge n. 84/94 e successive modifiche ed integrazioni sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce all'Autorità Portuale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione;
- Visti gli artt. 1, comma 2, lett. a) | 3, comma 2, | 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

PROPONE

- 1) L'affidamento in appalto dei lavori modifica del sistema di scarico delle acque di prima pioggia nel complesso immobiliare ex Tubimar nel porto di Ancona" (CUP: J37C20000470005; CIG: 8584585FA2) alla



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

società **Bartolini s.r.l., Via Vallememoria 52/a 62019 Recanati (Mc)** - per un importo complessivo, al netto del ribasso (27,29 %) offerto allo scopo dalla medesima società, di € 65.427,08 - IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.P.R. 633/72 e s.m.i. prevedendo la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Si allega, a corredo del presente documento, il quadro economico redatto ai fini dell'aggiudicazione per l'intervento di cui trattasi, redatto sulla base dell'importo di affidamento dei lavori sopra indicato, del complessivo ammontare, comprese le somme a disposizione della stazione appaltante, di €. 100.000,00, di cui €. 65.427,08 per l'esecuzione dei lavori (interamente a misura) e di €. 34.572,92 quali somme a disposizione della Stazione Appaltante per imprevisti, oneri tecnici e varie.

La spesa per l'intervento in argomento potrà trovare finanziamento per tramite dei fondi di questo ente, stanziati nel relativo bilancio economico per l'esercizio dell'anno in corso capitolo n. 211/20, alla relativa voce 2.02.03.06.001/A "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DEMANIALI DI TERZI".

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**
Geom. MARCO BRUGIAPAGLIA

V. 10:

IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Gianluca Pellegrini

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA NEL COMPLESSO IMMOBILIARE GIA' PROPRIETA' "TUBIMAR ANCONA S.P.A." SITO NELLA
 ZONA PORTUALE DI ANCONA
 (C.U.P. J37C20000470005)

Quadro economico definitivo

LAVORI IN APPALTO	importo a base d'asta €	sconto contrattuale del 27,29%	importo dell'appalto €
lavori a misura	89.983,60	€	24.556,52
importo oneri della sicurezza aggiuntivi a corpo			65.427,08
SOMME A DISPOSIZIONE			
prestazioni in economia, allacciamenti ai pubblici servizi imprevisti			6.000,00
spese amministrative per gara, pubblicità, varie oneri ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 ss. m. ii.			1.216,73
accertamenti, verifiche tecniche, oneri tecnici di collaudo economie derivanti dai ribassi di gara			1.799,67
I.V.A. non imponibile (art. 9 - 1° comma D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.)			1.000,00
totale somme a disposizione			24.556,52
totale importo intervento			34.572,93
			100.000,00 €

il Responsabile del procedimento
 (Geom. Marco Brugiapaglia)

