

DECRETO N. <sup>175</sup> /2022

DEL 27/09/2022

**“LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DI UNA PORZIONE  
DELL’ANTICA CINTA MURARIA NELLA ZONA DEL MOLO NORD DI ANCONA”.**

**(C.U.P.: J35E20000480005, C.I.G.: 9239629F0B)**

**AGGIUDICAZIONE IN APPALTO – PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA**

**IL PRESIDENTE**

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 23 dello 02/02/2022, con cui veniva approvato il progetto esecutivo relativamente ai "Lavori di consolidamento e restauro conservativo di una porzione dell'antica cinta muraria nella zona del molo Nord di Ancona" del complessivo valore – comprensivo degli oneri per lavori e connesse somme a disposizione della stazione appaltante – pari all'importo di € 126.158,67, di cui € 89.435,00 quale importo dei lavori a base di appalto interamente nella forma a misura e connessi oneri speciali per la sicurezza a corpo, questi ultimi corrispondenti all'importo di € 1.718,83;



## ART. 2

In relazione a quanto previsto nel precedente art. 1, viene conseguentemente disposta la rettifica di quanto recato dall'art. 1 del Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 159 del 22/09/2022 nelle modalità di seguito specificate:

in luogo di:

### Art. 1

*L'affidamento in appalto dei "Lavori di consolidamento e restauro conservativo di una porzione dell'antica cinta muraria nella zona del Molo Nord di Ancona" (CUP: J35E20000480005 CIG: 9239629F0B) – di cui al documento istruttorio nelle premesse richiamato – alla società GAIA S.R.L., avente sede in Via Madonna Fore n. 2 - 67100 L'AQUILA, per un importo complessivo, al netto del ribasso del 0,5 % offerto allo scopo dalla medesima società, di € 88.996,42, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara (€ 1.718,83) - IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.P.R. 633/72 e s. m. i..*

viene previsto:

### Art. 1

*L'affidamento in appalto dei "Lavori di consolidamento e restauro conservativo di una porzione dell'antica cinta muraria nella zona del Molo Nord di Ancona" (CUP: J35E20000480005 CIG: 9239629F0B) – di cui al documento istruttorio nelle premesse richiamato – alla società GAIA S.R.L., avente sede in Via Madonna Fore n. 2 - 67100 L'AQUILA, per un importo complessivo, al netto del ribasso del 0,5 % offerto allo scopo dalla medesima società, di € 88.996,42, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara (€ 1.718,83) – oltre IVA nell'aliquota di legge del 10%.*

ciò con ogni effetto riguardo alle previsioni recate nel succitato Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 159 del 22/09/2022, il quale è fatto salvo per tutto quanto altro non diversamente stabilito dal presente atto.

## ART 3

Con riferimento ai lavori di cui al precedente art. 1, viene approvato il quadro economico di aggiudicazione nella versione allegata al documento istruttorio nelle premesse richiamato.

**VISTO:**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Salvatore Minervino)

**IL PRESIDENTE**

(Ing. Vincenzo Garofalo)



**DIREZIONE TECNICA**  
**Settore Patrimonio, Verifiche e Manutenzioni**

Documento istruttorio  
del 26/09/2022

**“LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DI UNA PORZIONE  
DELL’ANTICA CINTA MURARIA NELLA ZONA DEL MOLO NORD DI ANCONA”.**

**(C.U.P.: J35E20000480005, C.I.G.: 9239629F0B)**

**AGGIUDICAZIONE IN APPALTO – PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA**

Il Responsabile Unico del Procedimento, alla luce delle previsioni contenute nella Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 121 dello 16/06/2020 con cui veniva indetto il procedimento amministrativo finalizzato ai Lavori di consolidamento e restauro conservativo di una porzione dell’antica cinta muraria nella zona del Molo Nord di Ancona,

premessi quanto segue:

- la Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni, sulla riforma dell’ordinamento portuale e successive modifiche ed integrazioni attribuisce all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell’ambito della rispettiva circoscrizione;
- con Delibera del Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 23 dello 02/02/2022 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai suddetti lavori, del complessivo valore – comprensivo degli oneri per lavori e connesse somme a disposizione della stazione appaltante – pari all’importo di € 126.158,67, di cui € 89.435,00 quale importo dei lavori a base di appalto interamente nella forma a misura e connessi oneri speciali per la sicurezza a corpo, questi ultimi corrispondenti all’importo di € 1.718,83;
- nel capitolato speciale di appalto afferente al suddetto progetto, all’art. 2, risulta previsto che: *“l’importo complessivo dei lavori (inclusi oneri speciali per la sicurezza) compresi nell’appalto, ammonta a € 89.435,00 (diconsi euro ottantanovemilaquattrocentotrentacinque/00), oltre IVA”;*
- con Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 159 del 22/09/2022 si è proceduto all’affidamento in appalto dei lavori sopra indicati in capo alla società GAIA S.R.L., prevedendo all’articolo 1 *“L’affidamento in appalto dei Lavori di consolidamento e restauro conservativo di una porzione dell’antica cinta muraria nella zona del Molo Nord di Ancona” (CUP: J35E20000480005 CIG: 9239629F0B) – di cui al documento istruttorio nelle premesse richiamato – alla società GAIA S.R.L., avente sede in Via Madonna Fore n. 2 - 67100 L’AQUILA, per un importo complessivo, al netto del ribasso del 0,5 % offerto allo scopo dalla medesima società, di € 88.996,42, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara (€ 1.718,83) - IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.P.R. 633/72 e s. m. i.”;*



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

ciò con ogni effetto riguardo alle previsioni recate nel succitato Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 159 del 22/09/2022, il quale è fatto salvo per tutto quanto altro non diversamente stabilito dal presente atto.

Si allega a corredo del presente documento il quadro economico di aggiudicazione dei lavori in questione conseguente alla rettifica sopra riportata ai fini della relativa approvazione.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

*(Geom. Marco Brugiapaglia)*

Visto:

**IL DIRIGENTE TECNICO**

*(Ing. Gianluca Pellegrini)*

**Quadro economico definitivo**

	importo a base d'asta €	sconto contrattuale del 0,5% €	importo dell'appalto €
<b>LAVORI IN APPALTO</b>			
lavori a misura	87.716,17	438,58	87.277,59
importo oneri della sicurezza aggiuntivi a corpo			1.718,83
			<b>88.996,42</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
prestazioni impiantistiche extra-appalto (fornitura e posa di corpi illuminanti)			3.500,00
imprevisti			9.837,35
oneri ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 ss. m. ii.			1.788,70
oneri tecnici di progettazione e direzione dei lavori, relativi contributi previdenziali			11.440,00
oneri di collaudo			-
economie derivanti dai ribassi di gara			1.696,56
I.V.A. imponibile al 10% (D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii. - Tabella A - Parte III - N. 127 quaterdecies)			8.899,64
totale somme a disposizione			<b>37.162,25</b>
<b>totale importo intervento</b>			<b>126.158,67 €</b>

Ancona, lì 26/09/2022

il Responsabile del procedimento  
(Geom. Marco Brugiapaglia)